

RI.271.1.7.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający Gmina Mińsk Mazowiecki informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia ust. 1 i 2

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

1. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia **30 listopada 2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.**
2. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:
 - **I etap- do 30 listopada 2020 r.**
 - Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką
 - **II etap- do 27 sierpnia 2021 r.**
 - Pozostałe prace budowlano- montażowe
 - **III etap- do 30 listopada 2021 r.**
 - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

na zapis:

1. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia **31 grudnia 2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.**
2. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:
 - **I etap- do 30 listopada 2020 r.**
 - Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką
 - **II etap- do 20 listopada 2021 r.**
 - Pozostałe prace budowlano- montażowe
 - **III etap- do 31 grudnia 2021 r.**
 - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

2. Rozdział 5 – Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

- udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu użyteczności publicznej¹ wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda;** wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.

na zapis:

- udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu użyteczności publicznej² wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda;** wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów

¹ Przez **budynek użyteczności publicznej** należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby **administracji publicznej**, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

² Przez **budynek użyteczności publicznej** należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby **administracji publicznej**, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.

3. Załącznik nr 6 – Wzór umowy §2 ust. 3 i 4

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

3. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia **30 listopada 2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.**
4. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:
 - **I etap- do 30 listopada 2020 r.**
 - Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką
 - **II etap- do 27 sierpnia 2021 r.**
 - Pozostałe prace budowlano- montażowe
 - **III etap- do 30 listopada 2021 r.**
 - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

na zapis:

3. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia **31 grudnia 2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.**
4. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:
 - **I etap- do 30 listopada 2020 r.**
 - Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką
 - **II etap- do 20 listopada 2021 r.**
 - Pozostałe prace budowlano- montażowe
 - **III etap- do 31 grudnia 2021 r.**
 - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

4. Rozdział 12 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 2

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, **w terminie do dnia 20.03.2020 roku, godz. 10:00**
2. **Otwarcie ofert** nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 **dnia 20.03.2020 roku, godz. 10:15**

na zapis:

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, **w terminie do dnia 23.03.2020 roku, godz. 10:00**
2. **Otwarcie ofert** nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 **dnia 23.03.2020 roku, godz. 10:15**


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta