WYTYCZNE DO :
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA



A. Przedmiot zamowienia
Opracowanie dokumentacji projektowe] a takze uzyskanie w imieniu MZDW:

decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy bedzie ona
konieczna,

zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), w przypadku gdy
bedzie ona konieczna,

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia

dla drogi wojewddzkiej:

- nr xxx na odcinkach od km x+xxx do km xx+xxxx na terenie gminy

B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie
1. Droga wojewddzka nr xxx na odcinku od km x+xxx do km x+xxx

- klasa drogi:
- ruch drogowy (stan wg GPR 2015)

| Samochod Lekkie Samochody Sam.
SDR | motocykle | Autobusy y samochody | ciezarowe bez | Ciezarowez | Ciagniki
osobowe ag
- cigzarowe przyczep przyczepami
pojazdy na dobg
+6727 +(1)80 934 8 10 795 54 22 22 0

- przebieg (jaki teren miast/gmina, teren zabudowany/niezabudowany
rolniczy/las, jaka zielen, mieszkaniéwka/ustugi obiekty uzytecznosci
publicznej, budownictwo wielorodzinne) droga wojewoddzka nr xxx przebiega
przez tereny rolne, po czesci niezabudowanie | zabudowane

- zagospodarowanie pasa drogowego: droga charakteryzuje sie przekrojem
szlakowym jednojezdniowym o szer. Jezdni bitumicznej 4,2 mi obustronnymi
poboczami gruntowymi o szerokosci 1,5-2,0 m, brak chodnikéw, zatok
autobusowych, miejscami wystepujg drzewa i lokalne krzewy (chodniki, zatoki,
pobocza, drzewa itd. W pozostatym zakresie brak danych (sieci itd.)

- odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe, droga posiada cze$ciowe rowy

- skrzyzowania z innymi drogami:

w pik. X+xxx. z drogg xxxxxx nr xxxxxx, o naw. bitumicznej, jednopoziomowe,
3-wlotowe, str. prawa, w m. Skrzeszewy.

- skrzyzowania z liniami kolejowymi: na odcinku planowanym do rozbudowy
drogi nie wystepujg skrzyzowania z liniami kolejowymi

- obiekty inzynierskie: mosty, przepusty, tunele, wiadukty: ..................

- obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych maksymalnie ograniczony.

C. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania.

il

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ rozbudowe/przebudowe drogi
wojewodzkiej nr xxx z klasy Z /do klasy G na odcinku od km x+xxx do km x+xxx w
dotychczasowym przekroju jednojezdniowym, dwujezdniowym, a takze rozbiorke i
budowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujgcej z planowang droga.

Rozwigzania projektowe drogi nalezy dostosowa¢ w maksymalnym mozliwym
stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu.

Przyjmujac konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ zapisy Katalogu
konstrukcji obowigzujacego w Mazowieckim Zarzadzie Drog Wojewoddzkich w
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Warszawie. O wymianie konstrukcji na katalogowg decyduje Mazowiecki Zarzad
Drog wojewodzkich.

Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ skrzyzowania realizujgc je w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.
Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacj¢ skrzyzowan drogi
wojewodzkiej z istniejgcym uktadem drog publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z MZDW
co do zasadnosci ich budowy oraz parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy
istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii
skrzyzowana w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu
Marszatkowskiego.

O zakresie i rodzaju i rozbudowy, przebudowy skrzyzowania decyduje
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich.

Obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywac: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbidrke bgdz budowe nowych obiektéw, z uwzglgdnieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przegladéw obiektow oraz uwarunkowan terenowych i
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatlo obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadca cieku wodnego,
zarzadcg linii kolejowej, zarzadcg drogi badz innym wiadciwym zarzgdcg oraz z
Zamawiajgcym.

WARIANT |

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowa klasg obcigzenia (klasy
MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i ggsienicowych
oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i ggsienicowych
zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach
drég publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia
28.10.2010r.).

WARIANT 11

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ obiekt klasy obcigzenia MLC
150/100 zgodnie z wojskowa klasyfikacjg obciazenia obiektéw mostowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Mazowieckiemu Zarzgdowi Drog
Wojewodzkich w Warszawie propozycje rozwigzan projektowych obiektow
inzynierskich dostosowane do ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych
drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o ktére Mazowieckiemu
Zarzgdowi Drog Wojewoddzkich w Warszawie wskaze rozwigzanie preferowane do
dalszych prac.

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie przewiduje mozliwos¢
udostepnienia przegladow obiektow inzynierskich na prosbe Wykonawcy.

Obstuga terenow przylegtych.
Sposob obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac zgodnie z przepisami.



7.

Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie drog
wojewodzkich musi zostaé przeanalizowana przez Wykonawce pod katem
obecnej i docelowe] obstugi komunikacyjne;.

Analizg winny zosta¢ objete: uktad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegolnosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego). Analiza winna uwzgledniaé wyniki przeprowadzone] komisyjne;
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.

Analiza wina zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadka
ewidencyjng obejmujgce] caty obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych, na
ktérych przewiduje sie realizacje drog wojewddzkich oraz dziatek przylegtych do
projektowanego pasa drogowego.

Analiza winna zawieraé¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnoénie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drég wojewoddzkich z uwzglgdnieniem
obowiazujgcych w tym zakresie przepiséw.

Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przedtozy¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w
Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego dla terenu drég wojewodzkich oraz terenéw przylegtych, wydane
przez wtadciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym
Wykonawca winien uwidoczni¢ na rysunkach przedstawiajgcych rozwigzania
projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglednia¢ w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustalic z Mazowieckim Zarzgdem Drog
Wojewddzkich w Warszawie.

Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane
do warunkéw terenowych i istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerenci¢ w istniejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali€ z
Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Warszawie przed wystapieniem o
warunki ich przebudowy lub rozbidrki i budowy w nowej lokalizacji.

Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzgdzen i obiektéw kolidujgcych z drogg wojewodzka
nalezy kierowa¢ sie zasadg optymalizacji kosztow i minimalizacji zakresu.

Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest
okreslic szacunkowe koszty przebudowy urzadzer i obiektéw kolidujgcych z
projektowang droga.

W projektach usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i
obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku
obcych sieci Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Gestoréw sieci o doktadng
inwentaryzacje z podziatem na elementy wykonane przed i po 2003 roku.

Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyja¢ jako powierzchniowe z
ewentualnym podczyszczaniem $ciekéw deszczowych, ewentualnie kanalizacje
deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujac sie ponizszymi zasadami:
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10.

11.

12.

- optymalizacjg kosztow budowy projektowanych urzadzen

- nalezy dobieraé urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji

- zabrania sie stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni

- ksztalt zbiornika nalezy uzgodni¢ z Mazowieckim Zarzgdem Drég
Wojewodzkich w Warszawie,

- nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewddzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych
urzgdzen podczas zrzutu wod do odbiornikow

Sposob odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Mazowieckim Zarzgdem Drég

Wojewodzkich w Warszawie przed wystgpieniem o warunki zrzutu wéd do

odbiornikéw bgdz przed innymi wystgpieniami do podmiotéw zewnetrznych.

Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowaé w oparciu o planu warstwicowe drég i

skrzyzowah.
Wszelkie urzadzenia wodne muszg zosta¢ umieszczone na projekcie
zagospodarowania terenu z podaniem ich parametréw i rzednych

wysokosciowych np.: rzedna wysokos$ciowa poczagtku i konca przepustu.

Urzadzenia ochrony $rodowiska i zielen.

Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ zastosowanie urzgdzen ochrony
$rodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Warszawie zostanie
zobowigzany przez wiasciwe organy.

Nalezy dagzy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbgdnego ze
wzgledu na kolizje z projektowang drogg oraz ze wzgledoéw bezpieczenstwa
ruchu. W przypadku natozenia przez wtasciwy organ koniecznosci wykonania
nowych nasadzen drzew i krzewow - nalezy dodatkowo oprécz opinii
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Warszawie uzyskac opinie
odpowiednich gmin.

Nalezy unika¢ projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrong.
Lokalizacje tych obiektow nalezy wskaza¢ w opracowaniach projektowych.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz
krzaki do karczownia.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wskaza¢ miejsca nasadzen.

W ramach dokumentacji projektowe nalezy wykona¢ oddzielny tom zawierajgcy
projekt istniejacej i projektowanej zieleni.

Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym do przedmiotowych
wytycznych formularzem .

Rozwiagzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj
przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiadaé¢ komore mocujgca oraz $ruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

Sygnalizacja Swietlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe sygnalizacji $wietinej jezeli

taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z analizy warunkéw i bezpieczenstwa ruchu.

Parametry sygnalizacji nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Program sygnalizacji

$wietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji $wietinej:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwojnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykonaé z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych Iub



zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5 letni  okres
gwarantowanej wytrzymato$ci.

Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych fatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

Stosowaé typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSt. Nie dopuszcza sie mocowania latar na konstrukcjach obcych
uzytkownikébw  (np.  stupach  energetycznych, telefonicznych lub
os$wietleniowych).

Potgczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykona¢ w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach
masztéw. Kable uktadaé w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur
srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowa¢ réwniez przy mufach petli
indukcyjnych.

Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich srednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych ér. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego érednica. Kable nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem. Nie zaleca sie¢ wcigganie do jednego przepustu
wiecej niz dwoch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejagcymi  drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie
przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi
na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
sie przy masztach i sterowniku pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych
kabla dtugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewniaé dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajgcg i konczacg sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabli  energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w ukfadzie stykéow normalnie zwartych, z pod$wietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystow za pomocg detektorow termowizyjnych. Roboty zwigzane z
detekcja pieszych i rowerzystdw wykona¢ zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in.
wymagania techniczne dla sygnalizatorow akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych.

Dla akomodacji kotowe] stosowa¢ wideodetekcje lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzadzen. Jako przewdod wyréwnawczy nalezy utozy¢ wzdtuz kabli
sygnalizacyjnych na catej diugosci przewoéd DY 10 mm2 {gczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji $wietinej, punktami PE
szafki rozdzielczej i sterownika.
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13.

14.

15.

16.

- Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢ w
Departamencie Nieruchomoséci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego.

- Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $Swietinej wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM ziozy¢ do zaopiniowania w
MZDW.

Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciagu
drog wojewodzkich zarzadzanych przez MZDW w Warszawie.

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynika¢ z warunkow
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystgpic do organu administracji architektoniczno-
budowlanej o odstepstwo od warunkéw technicznych dotyczgcych drogowych
obiektéw inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dazyé do rozwigzan, ktére nie bedg wymagaty
lub bedg ograniczaly stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy
uwzglednia¢ podstawowsg zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w
takich miejscach, w ktorych przewidywane skutki wypadkéw bedg powazniejsze
niz skutki najechania pojazdu na bariere.

Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposoéb, aby ich gtowice byly
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno
by¢ jak najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektow inzynierskich
znajdujg sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz
gdy rdéznica wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem
przylegtego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest wigksza niz 3,50 m i
nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektow
inzynierskich, na temat réznicy wysokosci, nachylenia skarpy powinny byc
podane w projekcie statej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewodzkiej i jej
otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania normy EN 1317 i
byé zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektow
inzynierskich. Dane dotyczgce zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugo$ci odcinkow poczatkowych, koricowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé¢ budowe i/lub przebudowe
o$wietlenia drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Zakres i parametry o$wietlenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca
uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe os$wietlenia. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacji umowe na przebudowe i budowe oswietlenia.

Zjazdy

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejace zjazdy winny zostaé
zainwentaryzowane i uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku
istniejgcego zjazdu projektant ma obowigzek zaprojektowac przebudowe Iub
rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do
zgodnoséci z przepisami z podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.

Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje.
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejgcych obiektow, gruntéw i uwarunkowan terenowych
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17.

18.

oraz inwentaryzacje stanu istniejacego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzadzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j.

Pola widoczno$gi

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi

polami widocznosci na skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktore zostaty
wyznaczone.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

- zafgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne, w ktérym okreslone sg parametry i odlegtoSci
potrzebne do sprawdzenia widocznosci podczas zblizania sie do
skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

- o czesci |l "Zagadnienia techniczne" komentarza do warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowani, w ktérym
znajdujg sie szablony pdl widocznosci dla kierujgcych samochodami
osobowym i ciezarowym. Szablony nalezy wkreslié na mape do celow
projektowych wzbogacong o poziomg istniejgcg organizacje ruchu oraz na
rozwigzania projektowane takze z naniesiona projektowang organizacjg
ruchu.

- o profil widocznoé¢ przy zblizaniu sie do skrzyzowania wynikajacy z przyjetej
predkosci miarodajnej dla drogi wojewddzkiej oraz uksztattowania terenu.

Inwentaryzacje i ocena stanu istniejacego

18.1. Inwentaryzacja urzgdzen infrastruktury, obiektéow budowlanych i innych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim
jego otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i
innych. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ réwniez lokalizacje punktow
uzytecznosci publicznej (np. placéwek oswiatowych, szpitali, kgpielisk, kosciotow,
cmentarzy, skupisk handlu i ustug).

Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng i zatacznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc wystepowania
zinwentaryzowanych obiektéw.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z dokumentacji
fotograficzng takich elementéw jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy
studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantéw, wtazéw studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu NOS$NOSci.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych
elementéw.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38.2 Ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003r

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpi¢ o warunki przebudowy
istniejgcych sieci do Gestorow tych sieci. Kopie warunkéw nalezy umiescic¢ w
Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkéw przebudowy, kopie nalezy
bezzwtocznie przekaza¢ Mazowieckiemu Zarzgdowi Drég.

Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Rejonu Drogowego o informacje na temat
stanu przepustow i obiektow mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestycji.

18.2. Inwentaryzacja istniejgcych zjazdow i doj$¢ do dziatek



Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i Rejonu MZDW
zobowigzany jest wykonaé komisyjng inwentaryzacje istniejacych zjazdow i dojs¢
do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje nalezy
przedstawi¢ na formularzu, do ktérego nalezy zatgczy¢ dokumentacje
fotograficzng oraz zatgcznik mapowy w skali zapewniajgcej czytelno$¢, na ktérym
nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazdow i dojsc¢.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujgc caly zjazd i brame jes$li istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.
Nalezy oznaczy¢ czy istniejgcy zjazd jest indywidualny czy publiczny.

Szeroko$é zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram —
w ich &wietle. W ramach inwentaryzacji zjazdow nalezy dokona¢ pomiaru
wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna istniejgca w osi zjazdu musi zostac
umieszczona na mapie do celéw projektowych.

18.3. Inwentaryzacja zieleni

19.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje zieleni w projektowanym
pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu. Wstepng inwentaryzacje
nalezy przedstawi¢ na mapie zasadniczej z oddzielng numeracjg kazdego
drzewa. Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli wraz z
zdjeciem fotograficznym.

Na =zatgczniku mapowym nalezy takze zaznaczyé miejsca wystgpowania
krzewow, z wyszczegdlnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i
kulturowych.

Formularz tabeli znajduje sie w zatgczniku do wytycznych.

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek zaznaczy¢ krzyzykiem na projekcie
zagospodarowania terenu. W odrebnym tomie dokumentacji projektowej nalezy
umiescic¢ projekt zieleni.

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowaé wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie
wykonawczym uwzgledni¢ ich usuniecie.

Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania geologiczno — inzynierskie i
ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktére bedg
stanowi¢ cze$¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene  gruntow podfoza niezbedng do
sporzgdzenia ww. elementow projektu budowlanego nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja ma postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badan geotechnicznych nalezy ustali¢ dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej dlugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegoélnymi elementami przekroju drogi.

Przed przystgpieniem do wykonania badan lokalizacje otworéow badawczych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejgcej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowac projekt wzmocnienia podtoza — Tom |IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bedgcy zatgcznikiem
do wytycznych.

19.1. Jezeli zakres projektu bedzie obejmowat:

- poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni zwigzane z powigkszeniem
korony drogi;
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- korekte tukéw pionowych i poziomych jezdni ;
- dobudowe nowej jezdni;
- nowa konstrukcje jezdni w $ladzie istniejagcym

to badania podioza nalezy zaplanowac¢ i wykonac jak dla nowych drdg, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszych wytycznych:

Po stronie Wykonawcy dokumentacji nalezy wykona¢ badania kontrolne
polegajgce na wykonaniu otwordéw badawczych (sond) w istniejgcej nawierzchni z
minimalng czestotliwoécia co 100 m wraz z okresleniem: grubosci
poszczegolnych warstw, rodzaju i stanu gruntéw, rodzaju i stanu podbudowy
(niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W ztozonych warunkach podioza
czestotliwosé sond nalezy zwiekszy¢ do czestotliwosci co 50m. Giebokosc
wiercen — min. 3,0m. W obrebie projektowanych i isthiejacych przepustow i
obiektow mostowych, kanalizacji deszczowych minimum 5,0m i minimum 2,0m od
zagtebienia przedmiotowego obiektu.

Liczba wiercen w przekroju:

- Dla drég dwujezdniowych wymaga sie wykonania co najmniej 5 otworow
wiertnicznych w przekroju poprzecznym drogi ( 0§, krawedz zewnetrzna jezdni
prawe;j i lewej, krawedz wewnetrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory
badawcze muszg by¢ petne (po jednym na pas) i 3 w zakresie warstw
konstrukcyjnych — warstwy bitumiczne i niebitumiczne.

Dla drég jednojezdniowych wymaga sie wykonanie co najmniej 3 otworow
wiertniczych w przekroju poprzecznym ( lewa krawedz, o$, prawa krawedz).
Przy czym jeden otwor badawczy musi by¢ petny i dwa w zakresie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych.

Kazdy rdzen musi mie¢ nadany numer, zrobione zdjecie i wskazang lokalizacje na
mapie wstepnej mapie do celéw projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku
réznic w grubosci warstw bitumicznych pomiedzy przekrojami wigkszej niz
5 cm nalezy dokonac¢ odwiertu posredniego w odlegfosci 50m.

Dodatkowe wiercenia nalezy wykonaé pod projektowane, nowe elementy
wyposazenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, $ciezki
rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementoéw takich jak zatoki
nalezy wykona¢ minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych
elementéw liniowych co 100m w $ladzie nowego obiektu (np. $ciezki rowerowe).
Gieboko$¢ otworow badawczych musi wynosi¢ minimum 3,0m.

Dla drég prowadzonych w nasypach o wysokosci wigkszej niz 3.0 m, gtebokos¢
rozpoznania musi by¢ réwna co najmniej wysokosci nasypu.

W kazdym przekroju poprzecznym drogi nalezy wykona¢ co najmniej jedno
sondowanie parametryzujgce wtasciwoéci fizyczno — mechaniczne gruntow i skat
w podiozu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zaleznosci od
potrzeb).

W przypadku braku mozliwosci wykonania wiercen, sondowan lub innych badan
w wymaganym zakresie (brak dostepu do terenu lub techniczne ograniczenia
sprzetu) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje badan
alternatywnych.

W przypadku wystepowania skomplikowanych warunkéw gruntowych zakres
badah powinien zosta¢ uzgodniony z MZDW. W ramach opracowan
przewidzianych do wykonania w przypadku wystapienia skomplikowanych
warunkéw gruntowych w osi kazdej z jezdni projektowanej drogi gtownej lub przy
jej krawedziach (w linii otworéw wiertnicznych), na catym odcinku objetym
zamoéwieniem, nalezy wykonaé badania geofizyczne w formie tomografii
elektrooporowej ERT.
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W przypadku wystgpienia w spagu (dnie) otworéw wiertniczych lub sondowan
gruntéw stabonosnych, tj. gruntéw organicznych i prochnicznych, gruntow
spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastycznosci powyzej 0.50 [IL>0.50] (ij. o
wskazniku konsystencji ponizej 0.50 [IC<0.50]), gruntéw niespoistych
(gruboziarnistych) w stanie luznym [ID<0,35], gruntéw antropogenicznych (w tym
nasypow niekontrolowanych) badania nalezy kontynuowaé do osiggniecia
warstwy gruntdw nosnych o migzszosci co najmniej 2.0 m. Wystgpowanie
gruntdéw stabonoénych (wskazanych powyzej) nalezy okonturowaé zaréwno w
profilu pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza sig¢ ograniczenie
gtebokosci wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podiozu
jednorodnych warstw o znacznej migzszo$ci (np. ity pliocenskie, ity krakowieckie,
etc.).

19.2. W przypadku elementoéw (odcinkéw drog) objetych:
wzmochnieniem nawierzchni istniejacych drog lub poszerzenie ich w
obrebie istniejagcej korony drogi;

- modernizacja nawierzchni tluczniowych, brukowych i innych
nieulepszonych;
nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

- pomiarze ugie¢ sprezystych i ewentualnie czaszy ugie¢ nawierzchni
ugieciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym réwnowaznym
urzgdzeniem), czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ co 25m. W
uzgodnieniu z Projektantem, czestotliwos¢ pomiarbw moze zostac
zmniejszona (w zadnym wypadku nie rzadziej niz co 50+100m).

- okresleniu modutow  sztywnosci  (sprezystosci) istniejgcych  warstw
bitumicznych oraz modutéw sprezystosci pozostatych warstw w konstrukciji
istniejgcej nawierzchni i podioza gruntowego na podstawie wynikéw badan
ugieciomierzem FWD.

- Wykonanie otwordéw badawczych w zakresie jak w pkt 16.1

- Okreslenie w badaniu laboratoryjnym modutéw sztywnosci sprezystych
istniejgcych warstw asfaltowych metoda rozciggania posredniego (np. wg
KWIiRNPIiP, Zatacznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w
KWIRNPIP, Zatgcznik B np. wg Zatgcznika C, procedura 11).Czestotliwosé
badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1 km drogi

- Okreslenie, odpornosci na koleinowanie istniejgcych warstw asfaltowych
metodg bezposredniego badania koleinowania (np. w matym koleinomierzu
wgKWIRNPIP, Zatgcznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC)
i/lub metodg badania petzania statycznego (zgodnie z procedurg opisang w
arkuszu Nr 16 w Zeszycie IBDIM Nr 64/2002 ,Procedury badan do
projektowania sktadu [ kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych”).Czestotliwo$¢ badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1
km drogi, w przypadku odcinka krétszego niz 1km ( minimum 2 badania)

- Rejestracja i ocena spekan nawierzchni (okre$lenie indeksu spekan wg
KWIRNPIP pkt.4.2.5.4).

- Wyniki inwentaryzacji powinny zostaé wykorzystane do wykonania oceny
istniejgcej nawierzchni i powinny stanowi¢ zatgcznik do Projektu wzmocnienia
nawierzchni.

19.3. Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ badania geologiczno — inzynierskie i
ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktére beda
stanowié czes¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene gruntéw podtoza niezbedng do
sporzgdzenia ww. elementow projektu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja ma postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwiazan projektowych
drogi zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.
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Zakres badan geotechnicznych nalezy ustali¢c dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej diugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegodinymi elementami przekroju drogi.

Przed przystgpieniem do wykonania badan lokalizacje otworéw badawczych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejgcej nawierzchni. W  przypadku nowoprojektowanej
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowa¢ projekt wzmocnienia podtoza — Tom [IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych begdacy zatgcznikiem
do wytycznych.

19.4. Wymagania dotyczace opracowania.

Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykona¢ w formie oddzielnego tomu
Projektu Budowlanego.

Kompletne opracowanie powinno zawiera¢: okreslenie kategorii geotechnicznej
budowli lub jej fragmentéw, ocene wynikdw rozpoznania podioza, wytyczne
dotyczgce konstrukcji i wykonania fundamentow, robdt ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntow w
podiozu i w bezposrednim otoczeniu obiektéw

budowlanych i robot. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz
prognoze wspoétdziatania konstrukcji z podiozem i jej zachowania w czasie
budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektéw budowlanych i robét (w tym
prognoze zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich
wyniku).

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
zlozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢
wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu

Sposbéb przeprowadzenia badan geotechnicznych i okreslania warunkow
gruntowowodnych podioza nawierzchni drég powinien takze spetnia¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zakres i ilo§¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporzgdzaniu opracowania
powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktére
odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Projektant - opracowujgcy dokumentacje geotechniczne: opinig¢ geotechniczng,
dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie
tychze prac powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem inzynierskim.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig czes¢
Projektu budowianego.

W ramach dokumentacji nalezy wykonaé przekroje geologiczne.

19.5. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna powinna zawierac:

- Strone tytutowg obejmujgcg m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane
Inwestora, Wykonawcy, Projektanta;wykaz autoréw opracowania;
Cel wykonania opinii i jej podstawa;

- Charakterystyke inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem
okreslonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej;
Opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia,
hydrografia);

- Opis budowy podtoza (geologia, hydrogeologia);
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- Zakres wykorzystanych materiatéw;

- Zakres i metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektéw | kategorii
geotechnicznej),
Interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych 1 danych
archiwalnych wraz z okreéleniem stopnia ztozonosci warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujgcych w poditozu inwestycji — dla kazdego z wariantow
w odniesieniu do ich pikietazu ;

- Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa;
Okreslenie  geotechnicznych  warunkoéw  posadowienia  korpusu
drogowego, obiektow inzynierskich i innych elementéw wchodzacych w
zakres inwestycji (w przypadku obiektéw budowlanych zaliczonych do |
kategorii geotechnicznej);
Jeéli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania
badan geotechnicznych
i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcy Projektu
Geotechnicznego;
Czes¢ graficzng obejmujacg w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w
odpowiednie; skali
ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy
tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne), wyniki badan (karty
otworéw, wyniki sondowan, wyniki badarn laboratoryjnych gruntéw, skat,
wody, etc., przekroje geotechniczne =z oznaczeniem lokalizacji
inwestycji/obiektu budowlanego.

20. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ charakterystyke: wod stojgcych i
ptyngcych, istniejgcych sieci rowow otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji
deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.
Charakterystyka powinna by¢ sporzgdzona w formie opisowej i graficznej i
zawierag:

- lokalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacjg
fotograficzna

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wod

- lokalizacje zlewni

- wskazanie wtasciciela urzadzenia

- opis stanu technicznego urzadzen

- wnioski z wywiadu $rodowiskowego odno$nie funkcjonowania
urzadzenia

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celow
odwodnienia drogi

- informacje nt. zagrozen mogacych powstac po rozbudowie drogi.

- istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do
celow projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu woéd |
rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykona¢ w rozstawie
20m.

- Istniejgce cieki
Wykonawca ma obowigzek wskazaé miejsce zrzutu wod z pasa
drogowego i w tym zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celéw
projektowych.

21. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi
zasadami:

- pomiary natezenia ruchu pojazdow i pieszych nalezy wykona¢ na
skrzyzowaniach, ktore stanowig punkty wtaczenia do przedmiotowego
odcinka drogi.

- pomiary winny uwzgledniaé strukture rodzajowa i kierunkowa ruchu,
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22.

- pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu
dnia, w godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 - 19:00, w ciggu
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziatku do niedzieli,

- w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o
znaczacym natezeniu, Wykonawca winien wykona¢ pomiary natezenia
ruchu dodatkowo w sobote i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00,
11:00 - 13:00i 16:00 — 19:00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

- podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna by¢
godzina, natomiast w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg lub typu
rondo, dla ktérych wykonywane sg analizy przepustowosci, powinny
by¢ stosowane interwaty 15 minutowe,

- Wykonawca zobowigzany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach,
w poprzek, wzdtuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzat
gospodarskich, zwierzat dzikich itp.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar natezenia ruchu
rowerowego i wskazanie miejsc jego wystepowania

- pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykona¢ w okresie od 1
maja do 30 wrzesnia

- pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystéow powinien zostac
wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych
w dniu wykonywania pomiaréw

- przed przystgpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajacego o zaktadanych terminach wykonania
pomiaréw natezenia ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow

- w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiarow natezenia ruchu
we wskazanych wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na
prace projektowe, Wykonawca zobowigzany jest wustalic =z
Zamawiajgcym sposéb postepowania

- wyniki z ww. pomiaréw winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
niezwitocznie po wykonaniu tych pomiaréw

- Wykonawca powinien przeanalizowa¢ wyniki pomiaru generalnego
ruchu z roku 2015.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie
opisowej i graficznej oraz wykona¢ prognoze ruchu na rok 2029 i prognoze
perspektywiczng na rok 2039 wraz z analiza przepustowosci skrzyzowan i
odcinkow drogi, ktore stanowi¢ beda podstawe do zwymiarowania geometrii drogi
i przyjecia pozostatych rozwigzan projektowych. Wyniki pomiarow- nalezy
przedstawi¢ w formie nomogramow.

Mapa do celéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é mape do celéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celow
projektowych w ciggu trwania catego procesu projektowego.
Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:
- mapa do celow projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500,
wszelkie odstepstwa od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
- pomiary nalezy wykonac w oparciu o sie¢ oshowy parstwowe;j,
- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejacych zjazdéw w osi bramy w
granicy wtasnosci,
- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce dojsc,
- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejace infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd
- na mapie nanie$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych).
Wszystkie granice muszg by¢ prawnie ustalone. W przypadku
nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiazek dokonania
prawnego ustalenia granic,
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W ramach opracowania mapy do celow projektowych nalezy
dokonaé¢ wznowienia granic pasa drogowego,

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadnicza w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie
i przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000,

w przypadku, gdy PODGIK Prowadzi dla danego obszaru mape w
postaci hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji
wszystkich obiektow,

w ramach opracowania mapy do celow projektowych nalezy
dokona¢ wznowienia granic pasa drogowego w terenie,

na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegto$¢ miedzy przekrojami nie wigksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogescic w miejscach charakterystycznych — takich jak przechyiki,
zmiany pochylen poprzecznych, wierzchotki tukéw pionowych.

na mapie nalezy nanie$¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode,
w przypadku rowdw nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowac kierunki sptywu,

na mapie nalezy nanie$¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojsciami wraz z pomiarem wysoko$ciowym poczgtku i
konca rury przepustu,

na mapie nalezy umiesci¢ catg zielen wysoka,

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia,

na mapie nalezy umiesci¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym
okresleniem kierunkoéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem
sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,
na mapie do celoéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
nalezy, wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty
obcigzone stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych oraz umiesci¢ skrotowy opis tresci lub sposobu
wykonywania tych stuzebnosci.

mapa powinna obejmowaé swym zakresem obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego.

Wykonawca przed dokonaniem rejestracji mapy przekaze
Mazowieckiemu Zarzadowi Drog projekt mapy do celéw projektowych,

Mazowiecki Zarzad drog Wojewodzkich dokona weryfikacji czytelnosci
danych na mapie i w przypadku jej braku zezwoli na czgsciowe
pominiecie jej elementow takich jak ( rzedne wysokosciowe lub linie
rozgraniczajgce z MPZP)

Wykonawca ma obowigzek rejestracji mapy do celdw projektowych, po
wczesniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewodzkich w Warszawie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjeta do
wlaéciwego osérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w
formacie danych .dwg na no$niku CD lub DVD oraz w wersji
papierowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do
celow projektowych ztozong do formatu A-4.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do
celow projektowych oraz kazda jej zaktualizowang wersje niezwtocznie
po sporzadzeniu.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé mape do celow projektowych w
zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie wod do istniejgcych ciekow
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wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza
Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich.

- Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ na mapie do celow projektowych
klauzule dotyczgca dokiadnoscig granic umieszczonej ma mapie.

23. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich przewiduje przeprowadzenie spotkan ze
spoteczenstwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po
uprzednim dokonaniu stosownych ustalen z Samorzgdami Lokalnymi.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji
i sporzadzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢ dokonane po ich
uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarzadem Drog WojewédzKich.

24. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich bedzie organizowat Rady Techniczne/
Spotkania koordynacyjne
W spotkaniach koordynacyjnych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego,
Urzedow Gmin i Powiatdw, na ktérych terenie znajduje si¢ planowana inwestycja,
zarzagdcdw kolei, zarzgdcéw drég publicznych powigzanych bezposrednio z
projektowang drogg, Komendy Wojewodzkiej Policji i Wojewoddzkiej Inspekgji
Transportu Drogowego, ewentualnie gestoroéw sieci uzbrojenia terenu.
Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Spotkaniach
koordynacyjnych bedzie sporzadzat Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich i
przesytat je wszystkim obecnym na spotkaniu.
Przed kazdym Spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ wszystkim uczestnikom Spotkania rozwigzania projektowe, ktére beda
na Spotkaniu prezentowane. Ww. materialy nalezy przedtozy¢ w wers;ji
papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie
umozliwiajgcej czytelnoé¢, najpozniej 10 dni przed terminem Spotkania. Nie
nalezy przekazywa¢ uczestnikom Spotkania materiatdbw nie omowionych
uprzednio z MZDW.
Spotkania koordynacyjne zwotywane beda przez Zamawiajgcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawcg. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia
Rady Technicznej.
24.1. | Rada Techniczna
Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Mazowieckim Zarzgdem Drog
Wojewoddzkich a Wykonawca.
Celem Rady bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcji
rozwigzan projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie,
oméwienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow na
temat zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikbw  ewentualnych  wnioskow i sugesti odnosnie
zaprezentowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie
zgromadzonych danych i materiatow wyjsciowych do projektowania, a
takze wszelkich pomiarow, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Radzie petne rozwigzania
projektowe drogi, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji.
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan
badz niekompletnych materiatéw.
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Zamawiajgcy dokona wyboru wariantu rozwigzan projektowych do
dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z
Zamawiajgcym na kilka dni przed Rada.

24.2. |l Rada Techniczna Spotkanie Koordynacyjne
Dokiadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze
spotkan z Zamawiajgcym, z wszelkimi wydanymi decyzjami
administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i
organdw itd.
Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlega¢ bedg analizie przez
uczestnikow Spotkania, w wyniku ktérej] mogg zosta¢ przedstawione
ewentuaine wnioski i sugestie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Spotkaniu petne
rozwigzania projektowe, omawiajac kazdy odcinek projektowane;
inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych
opracowan badz niekompletnych materiatow. Zakres prezentacii
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni przed
Radg techniczna.

24.3. Spotkania koordynacyjne/robocze

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Spotkania
robocze, ktorych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z
ustalen pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewoddzkich, a Wykonawca.
Spotkania koordynacyjne.

24.4. Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawcag w ilosci
wynikajacej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek stawienia sig
w ciggu 5 dni od poinformowania go ( réwniez telefonicznie) o koniecznosci
spotkania.

Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy
MZDW a Wykonawca. Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktérych
obecnos¢ jest niezbedna do omodwienia zagadnienia bedgcego przedmiotem
spotkania.

25. Zgodnoé¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno -
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej konieczno$ci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystgpienie o odstgpstwo od
przepiséw techniczno — budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem o
odstepstwo od przepiséw techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazaé
przepis, dla ktdérego nalezy wystapi¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy MZDW a Wykonawcg co do
zasadnosci ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze
wystgpi¢ z wnioskiem do wtasciwego organu.

26. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zbiorcze zestawienie kosztow, ktére
powinno zawieraé wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i
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realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym koszty robét budowlanych, wykupu
gruntéw oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na kazdym
etapie procesu projektowego i w kazdym =zakresie o ktéry zwréci sie
Zamawiajacy.

27. Uzgodnienia i opinie
Dla sporzagdzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wtascicieli
lub zarzgdcow drdg, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektéw, samorzadow lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Mazowieckiego, a takze opinie wynikajgce z ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.
Wszelkie stanowiska instytucji i organdéw zewnetrznych uzyskane w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig odnosnie ich tresci i skutkow w dalszej
realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
stosowne wystgpienie, ktdérego tre$é zobowigzany jest uzgodni¢ z MZDW.
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji.
Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy
ztozone w ramach realizacji obowigzkdéw nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
uzyskania odrebnych opinii, o ktérych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.
W przypadku propozycji i sugesti zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji
nalezy przedstawi¢ je niezwtocznie MZDW wraz z wtasng opinig w celu podjgcia
przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

28. Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktore
s3g niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whioski do poszczegoinych organdéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zostaé ztozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez MZDW na ziozenie poszczegdlnych wnioskow. Wykonawca jest
zobowigzany wystgpi¢ do MZDW o wyrazenie zgody na ztoZzenie kazdego
wniosku odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materialy, ktére stanowi¢ beda
zatgczniki do wniosku, wskazujgc planowany termin ztozenia wniosku. Powyzsze
wystapienie do MZDW Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku do wtasciwego organu.
Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa
wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie mozliwo$ci ztozenia wniosku o
wydanie decyzji administracyjne;.
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajacego do projektu
wniosku i przekazanych materiatow stanowigcych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposéb wyczerpujgcy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag MZDW planujgc date ztozenia wniosku o poszczegélne decyzje
administracyjne.
Whioski do poszczegdlnych organdéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowg
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.
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- W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zalgcznikow do wniosku) o wydanie decyzji administracyjne;,
Wykonawca jest zobowigzany ustali¢c z MZDW w formie pisemnej,
przed ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.

- Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é MZDW kazdg z wydanych
przez wtasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji.
Wykonawca zobowigzany jest jednoczes$nie przedstawic MZDW
wlasng opinie odnosnie zgodnosci wydanej decyzji z zatozeniami
umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa,
koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

- W przypadku podjecia przez MZDW decyzji o koniecznosci ztozZenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest ztozy¢ odwotanie lub skarge do wiasciwego organu
w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia
MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odnosnie akceptacji tresci
wystgpienia.

29. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace
sporzadzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbednych jako zatgczniki do wnioskow.
Oryginaty wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
skompletowaé w odrebnym tomie (teczce) wraz ze szczegdtowym spisem
zawartosci i przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ odpisy lub wyciggi z wyzej wymienionych
dokumentow pos$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno -
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi oryginaty
dokumentdw.
Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatlem sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

30. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentow i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi
koniecznosé przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko. Stanowisko w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
W przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko przez wiasciwy organ,
Zamawiajgcego, badz w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowa¢ zatgczniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
$rodowisko, w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Wyzej
wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca moze przystgpic do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na s$rodowisko i innych zatgcznikéw po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zatgczniki i dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko w celu zapoznania sie z nimi, na co najmniej 14 dni przed
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31.

32.

ztozeniem do wiasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i
elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikow i dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest odnies¢
sie do nich w spos6b wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na
wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date
ztozenia zatgcznikdw i dokumentow do organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport winien
zostaé omoéwiony na spotkaniu roboczym.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;

Przez pojecie bteddw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania
projektanta, ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno -
budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do
jakich projektant powinien sie zastosowac podczas opracowywania projektu, czy
tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (
niewtasciwe spadki kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wéd
deszczowych na dziatki sgsiednie). Wada projektowa jest réwniez odstepstwo
projektu budowlanego od parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce
realizacje obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dotgczy¢ do projektu budowlanego o$wiadczenie o sporzgdzeniu tego projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w
przypadku uzyskiwania zgtoszenia robét. Pomimo cigzagcego na organie
administracji architektoniczno-budowlanej obowigzku sprawdzenia projektu
budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami powszechnie
obowigzujacymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za
wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie regkojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujacego wszelkie inne konsekwencje
zwigzane z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowaé odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku
diuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z btedéw
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i
odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego — ETAP | - koncepcja

1.

Zbieranie danych i materiatow wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych,

informacji, materiatdw umozliwiajgcych prawidiowe przeprowadzenie procesu

projektowego i finalizacje umowy.

W szczegolnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- mape zasadniczg na przedmiotowy zakres inwestycji

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wtasciwy organ,
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- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajacych podjecia dziatan zmierzajacych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawag z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujgce administracje publiczng,

- informacje na temat klasy i kategorii drog wtaczajacych sie do projektowane;j
drogi wojewodzkiej,

- informacje na temat obiektow objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi

- wstepne warunki zarzgdcow drog, kolei i ciekow powigzanych z projektowanag
droga wojewddzka,

- wnioski samorzadéw lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy
dokumentacje fotograficzna,

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- inwentaryzacje zieleni,
informacje z Rejonu Drogowego na temat przeglagdéw obiektéw mostowych i
przepustoéw drogowych - kopia przeglgdow.

- wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego objektow.

- pomiar natezen ruchu pojazdéw na skrzyzowaniach w obrebie inwestycji,

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym,

- kopie decyzji na lokalizowanie zjazddéw publicznych i indywidulanych,

- inwentaryzacje zjazdéw istniejagcych z podziatem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

- pobranie wypiséw uproszczonych dla dziatek sagsiadujgcych z dziatkami
drogowymi,

- wstepne okreslenie sposobu odprowadzenia wod z pasa drogowego,

- okreslenie stanu technicznego infrastruktury niezwigzanej z droga,

- okreslenie lokalizacji odwiertéw badan geologicznych,

- wykonanie kamerowania istniejacej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie 3 koncepcji

W terminie nie poézniej niz 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej z pomiarami wysokos$ciowymi) wstepne propozycje projektowe drogi
i branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatdbw wyjsciowych,
danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przeanalizowania warunkéw zarzgdcow drog, kolei, ciekéw powigzanych z
projektowang drogg wojewoddzkg oraz wnioskéw lokalnych samorzaddéw i
witasciwych instytucji, ktérych stanowisko jest niezbedne do prawidtowej realizaciji
umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu swoja opinie odnosnie mozliwosci ich
uwzglednienia.

Prace projektowe bedg sktadaly sie z nastepujgcych wariantéw

Wariant 1: przedstawione rozwigzania projektowe bedg zgodne z warunkami
technicznymi — bez uzyskiwania odstepstw.

Wariant 2: przedstawione rozwigzania projektowe — preferowane z mozliwoscig
uzyskania odstepstw od warunkéw techniczno -budowlanych

Wariant 3: przedstawione rozwigzania projektowe réznigce sie w zakresie
rozwigzan skrzyzowan — z mozliwoscig uzyskania odstepstw od warunkdw
techniczno -budowlanych

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatlow niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ niezwiocznie ten fakt Mazowieckiemu
Zarzadowi Drég Wojewodzkich w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajgcemu wszelkich
obliczen, ktdre sg niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.
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W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przediozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznos$ci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.
Mazowiecki Zarzad Drég wojewddzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatow
zwotuje | Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — ETAP Il — projekt budowlany

1. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1 Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji.

Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu projekt wniosku
0 wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami  (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie
mozliwoéci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat
wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie
zatgczniki i materiaty niezbedne do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

1.2 Karta informacyjna przedsiewziecia
Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé w zakresie wynikajacym z przepisow.
Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko powinna by¢é wykonana w skali
umozliwiajgcej czytelnos¢, za$ linie ograniczajgce teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz teren, na ktore przedsiewzigcie bedzie
oddziatywa¢ powinny zosta¢ naniesione w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do ich potozenia.

1.3 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien by¢
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzgdzi¢ w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i w
zakresie okreslonym w postanowieniu wiasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji
kosztow realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu raport o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko w celu zapoznania si¢ z
nim, na co najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowe;j i elektroniczne;j).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu, Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich w sposob
wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie
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watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia
raportu do organu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport
winien zosta¢ omdwiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow do
decyzji, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.

Projekt zagospodarowania terenu:

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w opisie
projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych
informacje takie jak:

- numeru umowy, jezeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na
podstawie umowy pomiedzy MZDW i Samorzgdem.

- wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi,
terenami zamknietymi

- parametrow technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng i predkosé
projektowa, kategorie drogi, przekr6j drogi, szerokos¢ jezdni, szerokosc
elementéw jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, $rednice rond, $rednice pierscieni, skrajni, obcigzenia na 0§,
kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.

- analize powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz
skrzyzowan poprzedzajacych opracowanie z doktadnym ich pikietazem,

- istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkow
srodowiskowych,  warunkéw  ochrony  konserwatorskiej,  warunkéw
geologicznych, warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,
zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunkéw i uzgodnien oraz
pisemnym odniesieniem sie do nich, opisem rozwigzan odwodnienia w tym
zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych
technicznych urzadzen wodnych ( rzednych, dtugosci, $rednic),

- prognhozy ruchu,

- zjazdow z okresleniem kategorii zajadéw oraz rodzaje zamierzenia

- podaé wykaz skrzyzowan wraz z skrzyzowaniami poprzedzajgcymi inwestycje.

- w oddzielnym tomie umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien,

- w opisie nalezy uzywac jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak:
rozbioérka, przebudowa, budowa itd.

- w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okreslaé jej zakres za pomoca
pojec rozbiorki i budowy

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czesci
graniczne] projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do
celow projektowych :

wskazac linie granicy pasa drogowego
- w przypadku decyzji Zrid — linii rograniczajgcych .
- opisaé zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne .
w przypadku decyzji Zrid zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z
podziatem na rodzaj ograniczenia
- umiesci¢ wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci
- wskaza¢ lokalizacje wpustow
umiesci¢ rzeczywisty pikietaz drogi
23



- na skrzyzowaniach opisac¢ kategorie i klase drég
umiesci¢ wykaz zjazdow z podanym pikietazem i rzednymi wysokosciowymi
na koncach zjazddw oraz ich dlugoécig i spadkiem na zjezdzie.

- umiesci¢ zielen istniejgcg i projektowans.
zaznaczy¢ obiekty do rozbiorek.
opisac rzedne i charakterystyczne parametry przepustow .

- opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

- pokazac kierunek sptywu wod na rowach przydroznych.

- dla kazdego obiektu inzynierskiego zamiesci¢ w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numeréw
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry
identyfikacyjne i techniczne obiektu”.
pokazac skarpy nasypu i wykopu,

- poda¢ wszystkie wymiary charakterystyczne,

Mazowiecki Zarzad Drég wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatow

w postaci projektu:

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i czescig graficzna terenu

- wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni

- inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym,

- inwentaryzacjg zjazddw istniejacych z podziatem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem
wpustow,

- opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i
zatwierdzenia,

- wstepng koncepcja sieci,

zwotuje Il Rade techniczna.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Projekt budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy
oddzielnie. W ramach opracowania projektow budowlanych nalezy spetnic¢
dodatkowe wymagania zawarte w czesci graficznej wytycznych.

Podziat projektu na tomy nalezy uzgodni¢ z MZDW, przyktadowy podziat zostat
zataczony do przedmiotowych wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt budowlany (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu

Przekazany MZDW wyzej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w
wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje MZDW, nie przewidziang do
ztozenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

W przypadku uzyskania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robot
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ MZDW 1 egzemplarz projektu
budowlanego po$wiadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe
egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

3.1Projekt budowlany branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do :

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — f{uki, krzywe przejsciowe, przechyiki,
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poszerzenia na tukach, spadki podiuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z
rzednymi na poczatku i konicu zjazddw,

na przekroju podiuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowow z
lokalizacjg przepustow pod zjazdami, lokalizacje zjazddw, lokalizacje
skrzyzowan, lokalizacje odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracja,
lokalizacje wpustéw deszczowych wraz z ich rzgdnymi.

- lokalizacje elementow wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i opinii ( np.
lokalizacje ekranow akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.)
wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku.

- pokazania rzednych wpustow drogowych,

- pokazania rzednych na kohcach zjazdow,

- opisania wszystkich skoséw, tukow, szerokoéci elementéw drogowych
na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci.

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego éwietle bez uwzgledniania kraweznikdw, obrzezy itp.
na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegdtow Konstrukcyjnych w
zwymiarowanie elementéw drogowych, faw betonowych, elementow
odwodnienia, elementéw umocnien itp.

W projekcie wzmocnienia:

- przedstawiania warunkow geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza
do G1.

- zestawienia odcinkdw wzmocnienia podioza wzdtuz trasy gtownej i drog
innych kategorii

- przedstawienia wzmocnienia podtoza i jego alternatywnego sposobu.

- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmochnienia.

- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

3.2 Projekt rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbi6rki elementow drogi.

Zestaw elementow drogi do rozbiérki obejmuja:

- nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.

- chodniki z ptyt betonowych i kostki.

- krawezniki i obrzeza betonowe.

- elementy odwodnienia i $ciekow, studzienki kanalizacyjne i przepusty
drogowe.

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.

- ogrodzenia.

- elementy przeznaczone do rozbiérek poszczegolnych branz.

- umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbiérek ma charakter pomocniczy.

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiorki w projekcie budowlanym,

dla ktorych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy

opracowac projekt rozbiorki wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

3.3 Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci w przypadku
uzyskiwania decyzji ZRID.

Mapy zawierajgce projekty podziatow nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatbw nieruchomosci po
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych
projektowane] drogi. Linie podziatu nieruchomoéci okreslone na wyzej podanych
mapach nalezy przyja¢ zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi projektowanej drogi
zaopiniowanymi przez MZDW.

Mapy z projektami podziatdbw nieruchomosci winny zawierac elementy
zagospodarowania terenu, w szczegoélnosci ogrodzenia, budynki, obiekty malej
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architektury, studnie, szamba, przytacza, drzewa stanowigce pomniki przyrody,
elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez nieruchomos¢ podlegajgcy
podziatowi.

Mapy z projektami podziatow dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500. lloé¢
wyzej wymienionych map nalezy uzgodni¢ przed ziozeniem do organu
architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz z Zamawiajgcym, jednak
nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla catego odcinka
projektowanej drogi mape zbiorcza z projektami podziatéw w skali 1:1000 wraz z
wykazem zmian gruntowych, przyjetg do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajacych projekty
podziatéw dziatek zobowigzany jest przeanalizowa¢ stan prawny nieruchomosci
zajetych pod drogi publiczne z uwzgligdnieniem procedur wynikajgcych z ustawy
z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Stan prawny winien by¢ na biezgco kontrolowany
podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych. W przypadkach,
kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci winna by¢é skompletowana w
formie operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobow wiaéciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji
zatwierdzajacej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatow geodezyjnych i ich aktualizacja sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

3.4 Projekt budowlany branz

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiescic wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisa¢ sposoéb doboru, poda¢ obliczenia z
ktorych wynika dobér elementu, poda¢ sposéb wykonania robot oraz opisac
kazdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie
kanalizacji teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe musza zawierac:

- plan sytuacyjny z doktadng lokalizacjg wykonywanego elementu,

- w sposob czytelny wyrozniaé sie od pozostatych elementow.

- posiada¢ profile i przekroje w elementow w skali zapewniajgcej czytelnosc.

F. Zataczniki do decyzji

1. Zatgczniki do  zgloszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie  zgody
wodnoprawne;
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zgtoszenia/uzyska¢ w imieniu MZDW
zgode wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku do
zgtoszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt wniosku zgtoszenia
wodnoprawnego/o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Whytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o wydanie
zgody wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach
i organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowe;j i elektronicznej
po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu ostateczng wersje zatgcznikéw, obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
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2. Zafagczniki do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe — w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
Wykonawca jest zobowigzany w imieniu MZDW dokona¢ zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zatgczniki do wniosku zgtoszenia
robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekaza¢ MZDW wypetnione Formularze
stanowigce zatgczniki do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ i przygotowal wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania zgtoszenia robdt budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty Wnioskow do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych oraz w zatgczniku graficznym.
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie wymaga opracowanie
projektu budowlanego bedgcego zatgcznikiem do zgloszenia na mapie do celow
projektowych. Zakres projektu budowlanego pomimo, Ze bedzie przedmiotem
zgtoszenia musi zosta¢ wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przedmiotowych wytycznych.

3. Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg — w przypadku
uzyskiwania pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wraz
z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w
celu uzyskania stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ztoZenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postgpowania w zakresie
uzyskania stanowiska MZDW zostat wskazany w odrgbnych punktach
przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac¢ wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji w/w decyzji.,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW ostateczng wersje zatgcznikow,
obejmujgca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;j.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu projekty Wnioskow do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ztoZzenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych wytycznych
oraz w zatgczniku graficznym.

4. Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — w przypadku decyzji Zrid.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu MZDW pozwolenia na budowe
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé MZDW projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
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stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW
zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszych Wytycznych oraz w
zatgczniku graficznym.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowa¢ wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

G. Przebieg procesu projektowego — ETAP Ill — projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi¢ powinien uszczegoétowienie rozwigzan zawartych w

projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dia kazdej

Z branz.

Cze$¢ opisowg nalezy rozszerzyé co najmniej o opisy technologii robdt,

obliczenia rob6t ziemnych, wspotrzedne punktéw z planéw tyczenia.

Czeé¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):

- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w Swietle elementow tj.
rzeczywista szeroko$¢ jezdni, chodnika, $ciezki rowerowe;,

- przekroje poprzeczne co 10-15m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni, z
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojow,

- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie
zagospodarowania terenu,

- szczegOty konstrukeyjne,

- szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robét, schemat rozbiorek

- rozwigzania projektowe (przedstawiajagce m.in. potozenia sytuacyjno -
wysokosciowe winny by¢ bardziej uszczegétowione projektowanymi rzednymi
wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktore
mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robot, a w szczegolnosci
nalezy podaé projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczatki/konce tukéw
poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki $ciekowe.

- kierunki sptywu wody, rzedne wysoko$ciowe poczatku i kornca przepustow
drogowych

- profil podtuzny z naniesiong niweletg rowow, lokalizacjg przepustow, zjazdow i
wpustéw drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa.

- lokalizacje na profilu podluznym kolizji projektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonac bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkow).

2. Projekt statej organizacji ruchu ( w tym sygnalizacji $wietlnej)
Projekt statej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych musza
zawierac projektowang statg organizacje ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odnies¢
sie pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt statej
organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej zatwierdzony przez Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu i
sygnalizacji $wietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach i
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organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i elektronicznej po
6 egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu  ostateczng wersje zatgcznikéw, obejmujgcg wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje muszg opisywac kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 6 egzemplarzach.
Specyfikacje muszg zosta¢ zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie
umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw wiasnych marek praz opisdw
rozwigzan konkretnych produktéw i producentow.

Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
oraz w formacje ath.

H. Sklad dokumentacji projektowej
Sktad dokumentacji zostat okreSlony w zatgczniku graficznym do wytycznych
projektowania i moze zosta¢ zmieniony wytacznie w przypadku pisemnej zgody
MZDW. W przypadku braku koniecznosci wykonywania ktéregos z tomoéw
opracowania, Wykonawca pisemnie wystgpi z prosbg o zmiane numeracji i sktadu
dokumentaciji.

I. Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania.

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materialy i stanowiska
poszczegolnych instytucii, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wersje
jednobrzmigce.

Opracowania i materiaty nalezy przekazywaé w formie i ilodci wskazanej w
przedmiotowych Wytycznych. Dane i materialy wyj$ciowe do projektowania,
wyniki pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajagcemu na biezgco wraz z
niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinig).

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach poglgdowych i informacyjnych.

Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki — format .dwg, dxf i .pdf

- opisy —format .doc i .pdf

- tabele — format .xls i .pdf

- kosztorysy — format .xIs, .ath. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajacych w szczegolnosci podpisy autorow,
pieczecie organdéw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu
przez organ architektoniczno — budowlany.

Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegolnych —elementow
sporzgdzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé przy protokole przekazania elementy dokumentacji
projektowej wskazane w rozdziale ,Skiad dokumentacji projektowe]" oraz
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ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru

koncowego przedmiotu zamodwienia. Przed przekazaniem dokumentacji |

sporzgdzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodni¢ z

wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robot i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest woiny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych,

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych,

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegblnych  rozwigzan
projektowych,

- oswiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazane;
dokumentacji z wersjg papierowa,

- os$wiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowe] inwestycji.

- Oswiadczenie odno$nie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie
do celéw projektowych

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych.

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi,

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

- data opracowania poszczegélnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkow winna by¢ powigzana z dokumentacja
formalno-prawng niezbedng do jej zakonczenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz
watpliwosci odnosénie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami,
Zamawiajgcy moze powota¢ konsultanta lub zespét konsultantow w  celu
zweryfikowania sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W
przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca  jest
zobowigzany dokona¢ stosownych zmian | poprawek w sporzgdzonej
dokumentacji na wtasny koszt.

11. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac¢ je ponownie i w razie
potrzeby dokona¢ stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy
wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zleci¢
przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu Wykonawcy.

12. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej
wskazanych elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych
opracowan, kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

J. Termin wykonania przedmiotu umowy
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie ...
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czastkowych
terminow wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych  przez
poszczegoine organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztoZenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
zlozenia wniosku do organu

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztoZenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie.

K. Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w ciggu 20 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowaé sie do przedstawionego harmonogramu w
przypadku zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem
zapisbw umowy z wykorzystaniem zatgczonych do wytycznych zatgcznika
graficznego.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1. nastepujgcyg kolejno$¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- przygotowanie materiatdw wstepnych, pobranie i mapy zasadnicze] wraz
pomiarem wysoko$ciowym,

- opracowanie koncepcji 3 wariantéw,

- wykonanie zalacznikow do wniosku o decyzje o $érodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegolnieniem wykonania Kkarty informacyjne;
przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- opracowanie mapy do celédw projektowych, wykoaniae badan
geotechnicznych,

- ztozenie wniosku o wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach

- wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- wykonanie zatgcznikéw do wniosku o zgode wodnoprawng/ zgtoszenie

- zlozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej /zgtoszenia

- wydanie zgody wodnoprawnej

- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegélnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w przedmiotowych
Wytycznych.

- wykonanie projektu rozbiorki

- sporzgdzenie map zawierajgcych projekty podziatow nieruchomosci

- wykonanie zatgcznikow do wniosku zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe_decyzje o zezwoleniu na realizacie
inwestycii drogowej z wyszczegolnieniem poszczegolnych zatacznikow
wskazanych w ustawie o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestvcii w zakresie drog publicznych oraz z uwzalednieniem terminu
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ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
- ztozenie wniosku zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
- wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej =z
wyszczegolnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego
- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego
2. terminy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktérych mowa w punkcie 1
3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegdinych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 -
dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajacego
4. terminy postepowar administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomochienie/ostatecznos¢ decyzji administracyjnych
terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajacym
rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.

o o

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 tygodnia.
Bez wzgledu na date ziozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do
terminu umowy, a nie terminu ztozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o
aktualnosci harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia
dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest  niezwtocznie
przedstawi¢ zweryfikowany harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram, w
tym rowniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram
obejmujgcy zarowno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w
pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.

L. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w okresie ...........
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czastkowych
terminéw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych  przez
poszczegodlne organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

M. Odbiér przedmiotu umowy
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Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbiorowych przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokume ntacji
projektowe] oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce |
Zamawiajacego.

Odbiér przedmiotu umowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy i jej
integrainych czesci.

Po zakonczeniu czynnoéci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest
przygotowa¢ protokot odbioru przedmiotu umowy. Protokdt odbioru bedzie
okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

N. Platnosci
Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ za wykonang i odebrang dokumentacje
projektowg jedng fakturg koncowsg wystawiona przez Wykonawce na podstawie
podpisanego obustronnie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

0. Ogodlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggnigte zgodnie z umowg

- przestrzeganie przepisdbw prawa przy wykonywaniu dokumentacji
projektowe; '

- dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje,
jak réwniez osob, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie

- zastosowanie wiasciwych materiatéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji),
ocen stanu technicznego i prac projektowych

- za wady i bledy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za biedy
wynikajagce z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,

inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich obiektow, urzgdzen
budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu
2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

- przestrzegaé obowigzkow projektanta w zakresie odpowiedzialnosci
zawodowej wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

- zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢
budowy i eksploatacji

- zaprojektowa¢ obiekty budowlane =z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot i materiatow

- przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych

- pokryé wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- dotozyé najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

- do niezwlocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad
dokumentacji projektowej poprzez opracowanie wlasciwych projektow i
opracowan oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i
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decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak
i na etapie wykonywania robét budowlanych)

- zastosowa¢ w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktére spetniajg
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy technicznej

- do bezzwilocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ lub termin zakonczenia
opracowan projektowych

3. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportow z przebiegu realizacji
umowy, ktére obejmowac bedg informacje nt.: przebiegu i zaawansowania
prac projektowych, problemdw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy,
aktualno$ci harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w
okresie najblizszych 3 miesiecy od daty sporzgdzenia raportu.

Raport winien réwniez zawieraé tabele z wyszczegdinieniem postepdw w
uzyskaniu opinii i uzgodnien sporzgdzong na podstawie formularza odrebnie
dla kazdej branzy (br. drogowa, br. érodowiskowa, energetyka, tetetechnika,
odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ raporty raz na
miesigc, nie pozniej niz do 5 dnia miesigca, w ktérym ma sporzgdzi¢ raport.
Do raportéw nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystgpiet do poszczegodinych
instytucji i oséb oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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