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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania 0godlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja szkoty podstawowej w Stojadfach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w PFU budowlanych dotyczgcych termomodernizacji
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace
sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Kod: CPV
71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45410000-4 Roboty tynkarskie
45421000-4 Stolarka budowlana
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Bez spoinowe systemy ocieplania
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumiec
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 Integralng czes¢ opracowania stanowig: PFU.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie  ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementdow robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w PFU.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, pfu, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosSci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego robét.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Wykonana przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia, szczegdtowg specyfikacje wykonania robot
1.6.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST
PFU oraz SST stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug PFU oraz wykonanej przez siebie
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja techniczna
wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji
Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robdt
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych w PFU oraz w dokumentacji



technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu
zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania
podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, ITP. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0séb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty



zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedy przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska oraz materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych, niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotdw powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw
winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie
i uzytkowane w taki sposdb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢é wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢é montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét



W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewniania jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem roboét.
Projekt powinien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.7.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawecy terenu budowy, az do zakonczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Wykonawce;
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentdow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach



komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora
nadzoru,

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie; - inne istotne
informacje o postepie robét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny

N O B I B

by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe jezeli dotyczy;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczgca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez
Kierownika budowy Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beds stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
Szczegbtowa specyfikacja wykonania robdt budowlanych,
Dokumentacja Srodowiskowa,
Dokumentacja techniczna
Rysunki robocze;
Aktualizacja harmonogramu robot ;
Dkumentacja powykonawcza;
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wyfacznie przez
Wykonawce.



1.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentédw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor Nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowe] kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedy przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze zostaty sprawdzone przez Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji Projektanta.
1.9.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wyltgcznie na to przeznaczonych.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY
Do wykonania robdét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktorych producent: - dokonat
oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych
przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na jego zadanie szczegétowq informacje o zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego 7rédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego



zrédta  Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzié, czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Liczba i rodzaj transportu muszg zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robdt jest takie przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakosc robét.
6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normga lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, dokumentacji
projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.



7.2. Zasady okreélania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg liczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem czesci robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu, - odbiorowi ostatecznemu, - odbiorowi

pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji

z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych,
dodatkowych, zamiennych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

ksigzke obmiardw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu razy ilos¢ wykonanych robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartosé prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w PFU, Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351 z p6z.zm.),

. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2022
poz. 1225 z pdin. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454, z pdzn. zm.,

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ) i wydanych o ustawy przepiséw

wykonawczych

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.

zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/
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