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SST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,,BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KROLEWIEC GM. MINSK MAZOWIECK!”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie budowlano — wykonawczym BUDOWA
STUDNI GLEBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZACA  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KROLEWIEC GM. MINSK MAZOWIECKI”

Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Chetmonskiego 14, 05-300

Minsk Mazowiecki

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien

(CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjamitechnicznymi SST:

1.4. Okreslenia podstawowe.

okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku

nastepujgco:

Przebudowa - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowg albo
jego eS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny  lubtechnologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot | date  przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na

budowe i wykonanie robot budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug

prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg  uprawnienia  do  petnienia samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  wedtug prawa  kraju, Wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe Wyznaczong przez Zamawiajgcego do  dziafania  jako inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe Wyznaczong W razie potrzeby przez Zamawiajgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez  Wykonawce,  posiadajgca uprawnienia  do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych W budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymistronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdow. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium  uprawnione - drogowe lub  inne  laboratorium  badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét
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Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z  pozycjami  obejmujgcymi same dostawy  (jezeli
wystepujg), ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

lub budowla Iub obiekt matej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnosé
wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a  jesli  przedziat tolerancji nie  zostat
okreslony - z przecietnymitolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Oferta- oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez

Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i doktdorych majg byc

dostarczone  Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne  miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w  Umowie jako podwykonawca, lub

jakgkolwiek osobe Wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg
by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie zUmowg, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub  upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;].

Protokét odbioru ostatecznego- oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich

catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie jesli sg objete Wykazami

wigczone do Dokumentacji projektowej,

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce W Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co

jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktdre mogg byC zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia

Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie — rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu)Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja istotnych Warunkéw

ZamOwienia W postepowaniu przetargowym, W ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna

wykonania | odbioru roboét

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,

potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze

Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego jezeli wystepuije),
Urzadzen, Materiatébw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot
Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione

przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacj, ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie  przyjetych  przezZamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga

kontekst.
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki ogdlne Umowy, oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacije
projektowg Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce

czesc¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i

dostarczone wraz z ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia  budowlanego, stanowigca  odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkgji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ nawykonywaniu roboét zwigzanych z budowsa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty ktére sa
zataczone do oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢  przedsiewziecia  budowlanego, stanowigca  odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkgji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ naWykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,

transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robdot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw Inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, Wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdiniej niz w
24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robdét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i s3 integralng czescig

umowy, a Wymagania w nich zawarte sgobowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB iw ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg
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by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie

to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byc¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

- Projekt budowlany

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik,

budowy, kierownicy robodt), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
umowg. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie W sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna Stosowanie sie do

ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.

W sposdb ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wifasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robodt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a

wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowacé zniszczerh w Srodowisku naturalnym. opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robét obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z

przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym
jego dziatalnoscig przy realizacji roboét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez

osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
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bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialdbw  przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakoéci w celu
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja
Wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodla sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej zmieni¢ Zzrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach  widocznych z  jednego miejsca powinny byé z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane przez inzyniera i
jest zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodfa. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢  za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Whbudowanie materiafdbw  bez  akceptadiji inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiafdw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawecy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni, gdzie odbywa sie

proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bedsone potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach  odpowiednich dla danego materiatu
oraz W sposob  skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych materiatéw
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIUA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiafdbw i wykonywanych robdét za ich zgodnos¢ =z PB, wymaganiami ST
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne Wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang jesli wymagac tego bedzie inzynier poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia robot lub  wyznaczenia  wysokosci  przez inzyniera  nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
wykonawca. W przypadku  opdznienn realizacyjnych  budowy, stwarzajgcych  zagrozenie  dla
finalnego zakoniczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone
roboty na koszt wykonawcy.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie  statystycznych  metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inzyniera wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy iokazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez wykonawce,
inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s Wymagane przez ST kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizace przechowywane beda na terenie
budowy i okazywaneinspektorowina kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora i wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskastuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, W porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds
oznaczone kolejnym  numerem  zalgcznika, opatrzone datg i podpisem  Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze inspektora PZJ i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢
rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badarn zpodaniem autora
badan

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
inspektorowi do akceptacji.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zuzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis  projektanta do  dziennika budowy obliguje inspektora i
wykonawce doustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do  wystawienia faktury
bedzie zatgczony oryginat protokotu  odbioru poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez
inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST. Ksiega

obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym Katy,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,
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- protokdt przekazania placu budowy,

- protokdt -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robét,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek  z  dokumentdw  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane nazyczenie inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru  robdét okonuje  Wykonawca  po
powiadomieniu  inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przedterminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru
robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia  wykonawcy od  obowigzku
ukonczenia wszystkich  robét.  Btedne  dane  zostang poprawione  wg  ustalen  inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.Obmiar ~ gotowych  robét  bedzie  przeprowadzony z
czestoscigwymagang doumownych ptatnosci.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeliurzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

5.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedy w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowag robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: Dtugos$¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢ x wysokos¢ x ilosé= wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdét, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,

- odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. odbioru robdt dokonuje
inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
inspektora.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie llosci i jakosci wykonanych czesci robot. odbioru roboét
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  z
jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora. Odbiér  przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora.

6.4. odbior ostateczny (koricowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcieinspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

inspektor  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaze inspektorowi  nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazemzawartym w pkt. 4.5.6.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji  kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz  przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja  odbierajgca  roboty dokona ich oceny jakosciowej na  podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej orazzgodnosci wykonania robdt z
PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjazapozna sie z realizacg robdt, a zwlaszcza
w zakresie wykonania robdtuzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadku niewykonania  wyznaczonych  rob6t  poprawkowych  lub  robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt  w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo o0séb i mienia, komisja dokona
potracenl, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w  stosunku do wymagan przyjetych
wumowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot

odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy - oryginat i kopie. - obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokadty préb | badan.
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- Protokaty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji,

roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie  bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione Wg
Wozoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWY PEATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB. Cena obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na

plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, -zysk  kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkdw ktére moga wystgpi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdinych elementdw robodt. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z inwestorem regulujg zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003r. Nr 207, p02.2016 z pézniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 , poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z2003r.Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 120,p02. 1126)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych' Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881).
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SST-2 OGRODZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z paneli przy ,,BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 1A WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KROLEWIEC
GM. MINSK MAZOWIECKI”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.
1.3. Zakres robot
Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych
2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Whbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST ,Wymagania ogdlne” pkt
3.1
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw
Ptyty deskowania:
1. Sklejka —
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie  nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczac 5%.
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2.3.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie

domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych

lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do

pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami

laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi  wymaganiami.

Domieszki  powinny  byc zatwierdzane przez inzyniera warunkiem dopuszczenia do  stosowania

domieszki jest przedstawienie  zarébwno przez  dostawce  jak i  laboratorium dokumentacji

potwierdzajgcej zachowanie  wymaganych  parametréw  oraz pozostatych wymagan przez betony

w ktdrych zastosowano domieszke.

2.4 Elementy S$lusarki

- przeset ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej ze stupkami z rur kwadratowych stalowymi
60x40 mm, 100x100 osadzonych w cokole .

3. Sprzet.

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu idrewna, pace, kielnie,

szalunki systemowe, sklejki.

4. Transport.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wtasciwa utylizacja.

Dowdz materiatéw samochodami skrzyniowymi i betonomieszarkami.

5.  Wykonanie robét.

Istniejgce ogrodzenie z siatki zdemontowaé; Ogrodzenie znajduje sie w ztym stanie
technicznym elementy stalowe rdzewiejgce. W zwigzku z powyziszym nalezy wykonac
nastepujace roboty :

montaz stupkow ogrodzenia stalowych ocynkowanych z rur kwadratowych 60x40 mm oraz

100x100 mm- przy furtce.

wykonanie cokotu z deski zelbetowej o wymiarach ~245x25-30cm — systemowy mocowany

na stupku obetonowanym w gruncie (30x30x80cm)

. montaz paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych do stupkéw za pomoca srub
5.1 Szalunki
5.1.1 Wykonanie deskowan:

1. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiarédw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

3. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Nalezy je ustawia¢ w
taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiarow

4. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. llos¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

5. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmag stalowg

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed pofozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podfoze

Deskowania powinny pozostaé¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi

ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondow

o N
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podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A.Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem

do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego

betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan

0 zniszczonej powierzchni.

B.Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci

metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.1.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostac

na miejscu zgodnie , do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktdéra zostanie

potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

e Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.1.5 Betonowanie

1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
- Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

- Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawic projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjag
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, Zze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajacego realizacja umowy,
dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢é kompletna i zawierad
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

* Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjag umowy.
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
- Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosic¢ 320 kg/m3.
- Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
- Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia uktadania
mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody. -
5.1.6. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementdw majacych sie znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do
jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania , w warstwach
o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.
5.1.7. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.
5.1.8. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 300C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie
musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.1.9. taczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ $Srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetniaé pisemne instrukcje
i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie.
Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.
5.1.10. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany wuzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
zarzgdzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
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zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé wypetniony
niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamodwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy
powierzchni  pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé¢ z
przedstawicielem producenta srodkédw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji.
5.1.11. Pielegnacja betonu
- Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci

W ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacja umowy.
- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,

materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy

przed zastosowaniem specyfikdéw do pielegnacji betonu upewnié sie czy sg

one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia

jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
5.2 Montaz slusarki

Elementy slusarki : przesta ze stali powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajgcy w
tatwy sposdb demontaz ogrodzenia. Montaz wykona¢ poprzez spawanie lub skrecanie na Sruby,
ktore nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem
6.  Kontrola jakosci.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji normami panstwowymi.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania;

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;

e staniwyglagd wbudowanych elementow
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét zgodnie z pkt 5 .
Catos¢ prac podlega nadzorowi geodezyjnemu i inwentaryzacji geodezyjne;j.

7. Jednostka obmiaru.
Wykop pod ogrodzenie -mb; fundament i cokdt ogrodzenia—1 mb;
8. Odbior robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor nadzoru dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska
pracy. Zapisane w dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robot.
10. Przepisy zwigzane.

PN-EN  197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu
powszechnego uzytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN  197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki PN-91/H-93407; PN-H-92202; PN-88/H-
84020 - profile stalowe

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia -

Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci,

niskostopowa i stopowa Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
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SST-3 DROGI | UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drég i powierzchni utwardzonych z kostki
betonowej przy ,BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJIA STUDNI NR1 W M. KROLEWIEC GM. MINSK
MAZOWIECKI|”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

4533222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt i

obejmuja.

a) nawierzchnie z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znhaczaja.

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace

dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz

niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania -podano w
specyfikacji "Wymagania ogdlne".

22. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom  Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Drog i Mostéw, a w szczegdlnosci:

- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci - 3 mm

- dopuszczalne odchytki na wysokosci - 5 mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu ponizej 8 cm i 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymatos$é na Sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%

- mrozoodpornos¢ F125

- odpornos¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm.
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Zastosowana kostka betonowa gr. 6i 8 cm
2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ moina wode odpowiadajgca
wymaganiom normy.

PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw" Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegdlnosci- nie zawiera¢ domieszek organicznych.
2.5 Zaprawy budowlane cementowe

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-QOIB-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle"

- Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie,

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowe] nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgody Inspektora nadzoru
mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35o0raz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5C.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki powinien zastosowac taki sprzet,
ktory nie spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanych robot

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy

4.2 Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-88/6731-08 Cement luzem nalezy
przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kostka betonowo-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce. Kruszywa mozna
przewozic dowolnymi  $rodkami transportu w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwigzang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usungé
niezageszczong, nienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz dokfadnie wyczysci¢ jg z korzeni,
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uksztattowac i zagesci¢ walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3-4 % w

kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.
5.3 Przygotowanie podbudowy

5.3.1 Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng, filtracyjng, zabezpiecza¢ przed mrozem i miec
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni Sktada¢ sie winna z warstwy
ods3aczajacej gr. do 10 cm i podbudowy wtasciwej gr. 15-45 cm

5.3.2 Grubosé i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia.

- dla matych obcigzen (kostka gr 6 cm) - warstwa betonu C8/10 grubosci 10cm,

- dla duzych obcigzern (kostka gr 8 cm) - warstwa zageszczonego ttucznia gr. 25cm.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.4.1. Kostke brukowa betonowg nalezy uktada¢ na posypce piaskowo- cementowej gr. 3-5 cm 0
frakcji ziaren do 2 mm

5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowa betonowg nalezy ukfada¢ na niezageszczonej
podsypce piaskowo-cementowejz zachowaniem szczelin miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3
mm. W miare potrzeb kostke docinamy za pomoca gilotyny lub pity diamentowe;.

5.4.4 Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki.
Catos¢ powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony  sposdb  wykonania  robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujaca’

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdow Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST, normach i wytycznych W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. inspektor
nadzoru  bedzie  mie¢  nieograniczony  dostep do  pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. inspektor  nadzoru bedzie  przekazywa¢ ~ Wykonawcy  pisemne  informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzenn  laboratoryjnych,  sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jezeli niedociggniecia te bedy tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw  WSszystkie  koszty zwigzane 1z organizowaniem i
prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie  statystycznych  metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie  przeprowadza¢  dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych  dodatkowych  badan  pokrywa  Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przezinspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
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pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektoranadzoru.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz. w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 6.1.6 Badania
prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien dokonaé analizy materiatdw, jakie nalezy
zastosowa¢ do wykonania powierzonego zadania zgodnie Z pkt. 5 Materialy przeznaczone do
wykonania zadania winny by¢ zgodne z PN i posiada¢ Aprobaty Techniczne.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidfowosci przygotowania podtozy,

- prawidfowosci utozonej nawierzchni,

- grubosci kostki,

- wygladu powierzchni,

- prawidfowosci wykonania dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robdt Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
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piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru

7.2 Zasady okreslania llosci robét

Powierzchnie oblicza sie w m2

llos¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Projektanta i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji Wymagania ogdlne

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic i wyrdownadé

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiamiInspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan.

- nawierzchnie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usungé nawierzchnie i ponownie jg
wykonaé. Nawierzchnie z  kostki  brukowej winna  stanowi¢  jednolita  pfaszczyzne  bez
wybrzuszen i szpar.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa Ilub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac.

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wg

ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni,

- wyspoinowanie nawierzchni,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty
[1]Brylicki W. Krakéw 1998 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement.
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