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C Z Ę Ś Ć  O G Ó L N A:  
Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną:  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi    

(SST)    opracowanymi  dla  następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:  

 - SST - 01 -  Roboty przygotowawcze;  

- SST - 02 -  Roboty ziemne;  

- SST – 03 - Roboty montażowe związane z budową projektowanej sieci kanalizacyjnej  

1.4. Określenia podstawowe.  

 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 

wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej korespondencji  technicznej  pomiędzy  inspektorem  

nadzoru/Zarządzającym,  Wykonawcą  i projektantem.  

1.4.2. Zarządzający  realizacją  budowy  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  

i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

1.4.3. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze 

gotowego obiektu.   

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 

w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.  

1.4.7. Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze  

szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i  zestawieniem ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych  (ze  wskazaniem  SST  wykonania  i  

odbioru robót budowlanych)  

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w  celu  wbudowania,  wmontowania,  

zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie budowlanym.  

1.4.9.  Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i zanikających a także dokonywanie prób i 

sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór 

końcowy.  

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym,  polegającym  na  protokolarnym  

przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą 

inspektorem nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika budowy  faktu  zakończenia  robót  

budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  

1.4.11. Wspólny  Słownik  Zamówień  –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych stworzony  na  potrzeby  zamówień  

publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii Europejskiej.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  2151/2003  stosowanie  kodów  CPV  dla  określenia 

przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.  

1.4.12. Normy  europejskie  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).   

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  

wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją techniczną.   

1.4.14. Deklaracja    zgodności  –  oświadczenie  producenta  stwierdzające  jego  wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

1.4.15. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  
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1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  

wykonawczym  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót  z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

tworzące część terenu budowy.  

1.4.18. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  

samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno- użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  

budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy  

  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.   Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

  Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki    i  dokumenty    zgodne  z  wykazem  podanym  w szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany 

będzie podział na dokumentację:    

Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą  „SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”  

Wykonanym przez Biuro Usług Projektowych „iSAK Anna Kołodziejska”. 

  - oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

  Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  

(„Ogólnych  warunkach umowy”).  

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.   W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  

podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.   W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  

lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  

sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.   W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. Wjazdy  

i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  

uzgodniony  z  Zarządzającym realizacją budowy.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  

uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją 

budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie  zatwierdzona  przez  Zarządzającego  .  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje się, że jest  

włączony w cenę kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,  
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wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach.   Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  

szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  

przepisy  Wykonawca  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  

tego  poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  

odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  

ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie realizować  roboty  w  sposób  powodujący  

minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  

na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych  

wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający 

realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.    

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  szczególności  Wykonawca  

ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  

odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  

wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez Zarządzającego realizacją budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

 1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  tych  norm  i  przepisów  o  ile  w 

warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  

odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone    Zarządzającemu realizacją  budowy  do zatwierdzenia.  

1.5.13. Wykopaliska  
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 Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 

terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  budowy  i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy zwiększyć cenę kontraktową.  

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)    

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu    pomieszczenie  biurowe    do wykonywania  niezbędnych  czynności  związanych  z  

bieżącą  kontrolą  realizowanych  robót  i  ich odbiorami. 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  

przedstawi  Zarządzającemu    do  zatwierdzenia, szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  

wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz próbki materiałów.   Zatwierdzenie  partii  

materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   Wykonawca  

zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  

wymagania  SST  w  czasie  realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych  

 Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w 

to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zarządzającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 

miejscowych. Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi, które  zostały  wyszczególnione  w  

dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę Zarządzającego realizacją budowy.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione z terenu budowy    i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  

Zarządzającego  realizacją  budowy.  Jeśli Zarządzający  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.  

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  

odmową  jego  przyjęcia,  usunięciem i niezapłaceniem.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  

Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  realizacją budowy  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału,  albo  w  

okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.   Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.  

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU  

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  

robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  ewentualnych  typów  i  ilości  

wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .  Liczba  i  wydajność  

sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Zarządzającego. Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  

do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  
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4. TRANSPORT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  

dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Zarządzającego,  w  terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  

technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  

wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  

robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę  

oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.   Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  

określonymi  w  dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  

w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.   Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie  określonym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Zarządzającego program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  

jakości  Wykonawca  powinien  określić, zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie transportu,  

− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  

podczas  dostaw  materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

  Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  

sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  

Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  świadectwa,  że  wszystkie  

stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  

urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
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że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,    Zarządzający  realizacją  budowy  natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  

jakość  tych materiałów.   Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary  

 Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.  Przed  przystąpieniem  do  

pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.  

6.4. Raporty z badań  

 Wykonawca  będzie  przekazywać    Zarządzającemu    realizacją  budowy  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  

niż  w  terminie  określonym  w  programie zapewnienia jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane    Zarządzającemu    realizacją  budowy  

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy  

 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i  badania  materiałów  w  miejscu  ich  

wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  Zarządzający  realizacją  budowy,  

dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność  

materiałów  i  robót  z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

   Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą  lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  i które spełniają wymogi SST.  

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.   Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie  

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  

realizacją budowy.   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami    

spoczywa na Wykonawcy.   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.   Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.   Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− datę  uzgodnienia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy  programu  zapewnienia  jakości  i harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do 

ustosunkowania się.  

 Decyzje  Zarządzającego  realizacją  budowy  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.   Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zarządzającego  realizacją  budowy  do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  

jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2  Książka obmiarów  

  Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  

robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie  któregokolwiek  z  

dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika projektu  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  

obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego 

realizacją budowy.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Zarządzającym realizacją budowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego 

realizacją budowy. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia    Zarządzający  realizacją  budowy  na podstawie  dokumentów  zawierających  

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór    częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  

oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zarządzającego  realizacją  budowy  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  

eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

7. opinię sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do dokumentów odbioru,  

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (o  ile  takie  występują)  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Szczegółowe  warunki  płatności  i rozliczenia  za  wykonane  roboty  zostaną  określone  w  

kontrakcie  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w OST-00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  

ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w kosztorysie.  

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  i  odpowiednimi  instytucjami projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  

budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu. Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  

postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu,  usunięcie  wbudowanych  

materiałów  i  oznakowania  oraz  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z późniejszymi zmianami). 

 2. Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa  z  dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SST – 01   Roboty przygotowawcze 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-01  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-01  (zwanej  dalej  SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru    robót  

przygotowawczych    wchodzących  w  zakres zadania pod nazwą:  

Obiekt:  SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOŚĆ TARGÓWKA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI, DZIAŁKI O NR: 

92/3, 92/4, 94, 63/5 
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 1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  niezbędnych przewidzianych  w  projekcie  budowlanym  robót  

przygotowawczych  w  czasie  budowy  sieci kanalizacyjnych  i obejmują:  

 Usunięcie warstw asfaltu 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCVØ 400 mm 

 Budowa studni kanalizacyjnych betonowych Ø1200,mm 

 Budowa odwodnienia liniowego 

 Odtworzenie nawierzchni drogi 

 Budowa wzmocnienia rowu melioracyjnego na odcinku 120 m 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1.  W  zakresie  robót  geodezyjnych  (w  zakresie  bieżącej  obsługi  budowy  będącej  po  stronie Wykonawcy)     

Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe 

o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 

od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do  

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. Palik -  

świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  

2.2.  Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru.  

 3. TRANSPORT  

Transport  materiałów  z  rozbiórki  możliwy  jest  odpowiednio  przystosowanymi  środkami transportu samochodowego -  wybór zależy od odległości i 

warunków lokalnych. Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem  się  oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .  

ziemię  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  spycharek  albo  przewozić  transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych. 

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy  

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK (od 1 do 7).  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  

powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót.  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 

reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu  podanych  w  

dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  

powiadomienia  Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  

Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  

punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie  
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tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  

punktów  pomiarowych  i  ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  

betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  Zamawiający  powinien  założyć  robocze  

punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy  drogowej,  a  także  przy  każdym  obiekcie inżynierskim.  Maksymalna odległość między 

reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  

drogowej  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 

drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 

średni błąd niwelacji po wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów państwowych.  

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  

wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  Do utrwalenia osi trasy w terenie 

należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je  

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

6.   ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  jak  dla  robót zanikających.  

7. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .  

7.2. Przepisy związane z pracami pomiarowymi :  

1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

2. Instrukcja  techniczna  G-3.   Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i Kartografii, Warszawa 1979.  

3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SST – 02   Roboty ziemne  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-02  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-02  (zwanej  dalej  SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 

ziemnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

Obiekt:  SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOŚĆ TARGÓWKA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI, DZIAŁKI O NR: 

92/3, 92/4, 94, 63/5 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 1.3. Zakres robót objętych SST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie budowy obejmują:  

 • Wykopy  mechaniczne  koparkami  oraz  miejscowo  ręczne  ze  złożeniem  ziemi  na  odkład  lub odwozem nadmiaru gruntu;  

• Umocnienie  wykopów  na  niektórych  odcinkach  przy  pomocy  segmentów  obudowy przestawnej  

• Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;  

• doprowadzenie chodnika i dróg do stanu przed budową;  

   Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.   roboty  ziemne  liniowe  –  część  robót  budowlanych  polegających  na  odspojeniu  i  przemieszczeniu  sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  

określonej  ilości  mas  ziemnych  do rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;  

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie  od  1:0,5  do  1:1,5  w  zależności  od  

rodzaju  gruntu  określone  w  dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;   

1.4.3.    głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi  wykopu.  

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  

1.4.6. wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m.  

1.4.7.  odkład  tymczasowy  -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki 

wykopu;  

1.4.8.  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  

1.4.9.  warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad 

wierzch rury.  

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW  

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  gruntu  z  wykopów  w  przypadku  ich  użycia  do  zasypki przewodów i wykopu  

Podstawowym  kryterium  wykorzystania  urobku  z  wykopu  dla  celów  wykonania  warstwy ochronnej  i  zasypki  wykopu  jest  spełnianie  przez  grunt  

warunku  zagęszczenia  do  odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.  

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  maksymalnym  stopniu  do  budowy  zasypki.  Grunty 

przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem  

Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera  

wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  zasypki,  określone  powinny  być  wywiezione  przez Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład 

należy do obowiązków Zamawiającego, o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  



  

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U    S t r o n a   

budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub nadmiernej wilgotności. Materiałem zasypu w strefie 

warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-74/B-02480  –  rodzimy  lub  dowieziony  –  

zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. Podłoże  naturalne  lub  podsypka  

podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe wyprofilowanie  spodu  przewodu    -  podłoże  naturalne  zastosować  wyłącznie  na  gruntach  

suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.   Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność  

optymalną  i  pozostałe  warunki  zw.  z podłożem  naturalnym  określa  norma  PN-74/B-02480.  W  przypadku  zasypywania  wykopu  w  

istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na 

dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy  trudności  osiągnięcia  takiego  wskaźnika  zagęszczenia  należy  zastąpić  górną  warstwę  

zasypu wzmocnioną podbudową drogi.     

 3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do robót ziemnych  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

− odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

− umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna).  

 4. TRANSPORT  

4.1.  Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  

i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu. Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Zasady wykonania robót  

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  prace  przygotowawcze  jak rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie 

budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów,  badanie  gruntu,  ustalenie  miejsc  do  odwożenia  i  składowania  urobku  oraz  uzyskanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego.  Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić od najniższego 

punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie 

wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.  Bezpieczne  nachylenie  ścian  wykopów  ze  skarpami  w  przypadku  

gruntów  niespoistych wynosi  min.  1:1,5  (zalecane  w  opisie  do  robót  ziemnych  w  projekcie  budowlanym  wynosi  1:1)  – przy  innych  gruntach  

oraz  przy  wykopach  o  gł.  >  4m  nachylenie  winno  być  określone  w dokumentacji technicznej.  Na odcinkach określonych w projekcie budowlanym 

roboty montażowe należy prowadzić w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosując się ściśle do zasad bezpiecznego 

prowadzenia robót określonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy.  Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu  z  

pozostawieniem pomiędzy  krawędzią  wykopu  a  odkładem  wolnego  pasa  terenu  min.  1,0  m  dla  komunikacji  –  w przypadku  braku  możliwości  

zachowania  powyższego  warunku,  wydobyty  grunt  winien  być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.  

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych   

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w 

zależności od rodzaju podłoża.  Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża wzmocnionego  ± 

1 cm w stosunku do projektu.  Odchylenie  uzyskanego  poprzez  odpowiednie  badania  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  nie powinno być większe od 

– 2 %  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  

ile  wymagają  tego  warunki  terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót  

ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie  wód  z  
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odwodnienia  wykopów  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów  

 Projekt  przewiduje  częściowe  powierzchniowe  odwodnienie  wykopów  (poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na 

tych odcinkach wody gruntowej.  Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie trwania  robót  

ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się niwelety. Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki 

gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej  należy  zastosować  odwodnienie  wgłębne  przy  pomocy pompowania wody z igłofiltrów pogrążonych 

na niezbędną głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo – próżniowego. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

i nadać przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku  gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  

niespoistych.  Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych  robót  na  spełnienie  

wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie postępu robót ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  

należy  ująć  i  odprowadzić.  Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.5. Zasypanie wykopów.  

Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.   

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  

pozytywne  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy robót zostały spełnione.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;  

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego;  

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu  

4. sprawdzenie  skarp  wykopu  pod  kątem  stateczności  zw.  z  obciążeniem  odkładem  i środkami transportu;   

7.  OBMIAR ROBÓT   

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  

z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  5.2 dały wyniki pozytywne.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST .  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:  

− prace pomiarowe,  

− oznakowanie robót,  

− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  

− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;  

− zasypanie wykopu;  

− zagęszczenie gruntu;  

− odwodnienie terenu robót,  

− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. przepisy związane  

10.1. Normy  

1.  PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2.  PN-B-04481:1988    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3.  BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
4.  BN-64/8931-02    Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  naw.  podatnych  i  podłoża  przez obciążenie płytą  
5. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
6. PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.  

10.2. Inne dokumenty  
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.  

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 

S Z C Z E G Ó Ł O W A   S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  

SST – 03   Roboty montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej 

 

1.  WSTĘP  

 1.1. Przedmiot SST – 03  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-04  (zwanej  dalej  SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru    robót  

montażowych    związanych  z  budową  sieci wodociągowej   wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

                 Obiekt:  SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOŚĆ TARGÓWKA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI, DZIAŁKI O NR: 

92/3, 92/4, 94, 63/5 

1.2. Zakres stosowania SST    

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  

 1.3. Zakres robót objętych SST    

 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem sieci o następującym zakresie i 

parametrach:  

a) przewody z rur PCV Ø 400mm, SN8  

b) studnie kanalizacyjne żelbetowe 1200, przykrytych włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym 600; 

c) Montaż odwodnienia liniowego 
d) wzmocnienie rowu melioracyjnego za pomocą płyt ażurowych 
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.  

2.  MATERIAŁY  

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  składowania  podano  w  OST-00  pkt.  2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości  lub  atestu,  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały powinny  

być  wyposażone  w  takie  dokumenty  na  życzenie  zarządzającego  realizacją  budowy (Inżyniera) .  

 2.2.  Rury, kształtki i armatura wodociągowa   

Do budowy sieci  będą zastosowane rury kielichowe PCV –LITE Ø400 SN8. 

Kręgi żelbetowe 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;  

Studnie betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania: 

 - nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%; 

 - szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ; 

 - wskaźnik w/c nie większy niż 0,45; 

 - maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu;  

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);  

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;  

- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 681-1;  

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; - 

minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN - posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogęszczenia 

gruntu;  

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego 

gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 

 - posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany 

gruntu na dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie 

słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu 

posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania; 

 - zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza się przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu 

odciążającym;  
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- włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy 600 mm a w drodze włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy 600. Na studniach 

kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 

obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-

10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa szarego. Dopuszcza 

się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. 

2.3      Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i 

metod przeładunku;  

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 

1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe 

wymagania nie stanowią inaczej);  

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.);  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 

i transportować w opakowaniach fabrycznych;  

 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa;  

 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów;  

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona;  

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

3.  SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

4.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności;  materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być Specyfikacja Techniczna - ST 02.01 – Kanalizacja sanitarna - Roboty montażowe 

36 SST- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gorzowskiej i Poznańskiej w Zielonej Górze. układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 

wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  Włazy kanałowe mogą być transportowane 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 

natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 .  
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 5.2.  Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  

 - ustalić miejsce placu budowy,  

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,  

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.  

 5.3      Roboty ziemne  

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 02.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu 

na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie 

mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków 

itp. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po 

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami 

normy PN92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte do budowy przewodów powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 

mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. Układanie 

przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z 

dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, studnie rewizyjne należy posadowić na fundamencie z betonu B 10, 

grubości 10 cm. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału dowiezionego) grubości 40 cm. Elementy prefabrykowane zależnie 

od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów 

i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury 

PVC przez ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10735. Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami producenta.  

5.5.2  Próba szczelności sieci kanalizacyjnej;   

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST .  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z dokumentacją projektową  

 wykopów otwartych  

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 

  grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu  

 materiałów  ułożenia przewodów na podłożu  

 odchylenia osi i spadku kolektora  

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację  

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek  

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i 

aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,  

m 2 - podsypka pod studnie rewizyjne;  

kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej,  

m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia;  

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
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8.1. Ogólne zasady 

 odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót  

 dane geotechniczne  

 dziennik budowy  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

8.2.1. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy  

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia  

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi  

 ułożenia przewodu na podłożu 

  długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 

  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację  

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia  

 izolacji studzienek  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumenty jak przy częściowym  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 protokoły badań szczelności całego przewodu  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania  

dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.  

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i a. kanalizacyjnych. 



  

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U    S t r o n a   

 4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.  

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i a. określenia.  

8. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.  

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty  

12. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.  

13. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

17. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 

techniczne dostaw.  

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
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