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Inwestor :
Gmina MINSK MAZOWIECKI
ul. Jézefa Chetmonskiego 14; 05-300 Minsk Mazowiecki.

Jednostka projektowa :
BM Architekci Sp. Ul. Miedzynarodowa 68/1 03-922 Warszawa

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 450 00000 -7 - roboty budowlane
CPV 451 12711 - 2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA :
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz wyposazenia zwigzanych z :

WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH :

- IM.RODZINY SAZYNSKICH W STAREJ NIEDZIALCE ;
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziatka dz. Nr ew. 503/20 obreb 0034. W Starej Niedziatce.

- IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENIU
ul. Kotbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obreb 0042 — w Zamieniu

- IMKARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH
ul. Potudniowa 20 Stojadta ; 05-300 Minsk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3
obreb 003 w Stojadtach

Inwestor :
Gmina MINSK MAZOWIECKI
ul. Jézefa Chetmonskiego 14; 05-300 Minsk Mazowiecki.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT :
Przedmiotem robdt jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z catoScig prac powigzanych.

ZAKRES PRAC :

- wykonanie nowych nawierzchni

- montaz sprzetu rekreacyjnego

- zagospodarowanie zielenig

- montaz o$wietlenia i zewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprdcz wymienionych powyzej robét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;

-uporzadkowanie terenu inwestycji,

-wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezpo$rednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robét
zasadniczych.

Do rob6t tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robét, nalezy przede wszystkim:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy,

- tymczasowe zaplecze dla Wykonawcy inwestycji,

- tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy

- oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich terenu robét budowlanych.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace
towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdinienia w dokumentaciji jakichkolwiek robot
towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z
aktualng wiedza i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania rob6t zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Bezpo$rednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod :

WYKONANIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH :

- IM.RODZINY SAZYNSKICH W STAREJ NIEDZIALCE ;
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziatka dz. Nr ew. 503/20 obreb 0034. W Starej Niedziafce.

- IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENIU
ul. Kotbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obreb 0042 — w Zamieniu

- IM.KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH
ul. Potudniowa 20 Stojadta ; 05-300 Mifisk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3
obreb 003 w Stojadtach
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1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 45120000 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 452 33253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
CPV 45112710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
CPV 451 12711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

CPV 453 10000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.6.1.0GOLNE
Zamawiajacy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i obowigzki
Projektanta okres$lajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.).

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét, oraz jej nastepcy prawni albo
kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury
okre$lonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajagcemu na piSmie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie Robot
budowlanych oraz usunigcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkdw
zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone do Oferty i stanowig jej czeSc¢.
Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0 wykonanie okre$lonego w jej tresci obiektu
lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem,
regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej.
W przypadku niezgodnosci lub rozbiezno$ci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji Technicznych,
pierwszenstwo maja zapisy umowy.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogéine warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robot
budowlanych, wraz z usunigciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigcy zatacznik
do Specyfikacji.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia budynkow i
budowli, a w szczegoinosci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i inne obiekty
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architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci
technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Teren budowy — obszar, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, wskazany w szczegétowych warunkach umowy.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koficowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zataczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres
dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru ostatecznego — 0znacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacii
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za $ciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru robét, wymaganiami programu zapewnienia jako$ci i projektu organizacji robét oraz zgodno$¢ z
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
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badan materiatéw i jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

1.7.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi okrelonymi w
umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegdlnoSci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zataczonego do umowy i w ilo$ci egzemplarzy przewidzianej w umowie,
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét,

3) wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikéw wody i energii w momencie przekazania,
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediow,

Pobér wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuije teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, i rysunkowa, wyjadnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robot. Kompletng,
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejsza Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i kompletem
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajacych opisowe wymagania wobec robét bedacych
przedmiotem zaméwienia.

1.7.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg projektowg lub odpowiednig,
Specyfikacjg Techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii i
zabezpieczenia robot na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na
biezaco.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtasciwych organéw i zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciw pozarowych.
llosci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres
zgromadzone materialy, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozor oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa i wygody pracownikow i innych osob.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.7.4.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Uzycie materiatéw, ktore wplywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem
takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego
odpowiednie przepisy.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy w stanie ogéinego tadu i porzadku,
o utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
o lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e  mozliwoScig powstania pozaru.

1.7.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.7.5.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ;

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.7.7.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sa wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacji i urzadzenr podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych wiacicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw i
w sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegolnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiadciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdinych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$¢ badarn lekarskich pracownikdw, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan
-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

-wyjasnic¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-przekazaé zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6inego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.]

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
-pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

1.7.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.11 Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o
poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.
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1.7.12 Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania robét wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania
robot.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

Odpowiednie zabezpieczenie migjsca robét.

Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.
Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, probek stosowanych materiatow.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

Koordynowanie prac witasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robét zgodnie z harmonogramem rzeczowym i
finansowym.

. Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

. Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych
urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen.
. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych zmian.
. Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilo$ci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegdlnosci:

. Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

. Peina liste (zawierajacq dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czesci zamiennych,

. Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i elementow, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploataciji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢
przekazane w jezyku polskim, w formie spéjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajacymi jednoznaczne okre$lenie zawarto$ci poszczegdlnych elementow tych opracowarn oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen.

1.713 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone w Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiadac aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, czyli:

al  by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w
aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkgji, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub
Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci,

lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany
przez notyfikowana jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcji, krajowy certyfikat
zgodnos$ci wyrobu z aprobatg techniczna, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.
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¢/ Wyroby umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczehstwa musza posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

d/ Do wykonania robét moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wrasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagarn i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania Dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjq,
umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa
one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewnic niezbedne
wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
miejsc wytwarzania materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji robét.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang,
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6inym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.4.0znakowanie materiatow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta

zawierajgca:
a)  Dlawyrobdw oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,
- nazwe i adres producenta,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

- nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.

b)  Dla wyrobow oznaczonych znakiem budowlanym:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,
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- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,

- znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobdw zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotgczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substancii, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb
udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposob transportowania,
przechowywania i postgpowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane $rodki ochrony
osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i
inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe
informacje dotyczace bezpieczenstwa powinny si¢ takze znajdowaé¢ na opakowaniach takich wyrobow.

Dla wyrobdw majacych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich czesciach
zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych
oraz elementéw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych
poszczegolnych robét budowlanych.

Jezeli parametry poszczegdlnych materiatéw nie zostaly podane w widetkach, to sg to parametry minimaine.

Uktad Dokumentacii projektowej z podziatem na cze$ci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacii.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robét.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania rob6t bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia,
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Szczegoétowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile maja one wptyw na jako$¢ robét i efekt architektoniczny wymagany w
projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegolnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania
sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca sposob przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujgce w transporcie
drogowym i kolejowym.

4.1. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
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warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na
koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sq w nich
dostarczane.

Szczegobtowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegoinych materiatéw s przedstawione w odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczacych konkretnych robét budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora
nadzoru:

1) Projekt organizacji rob6t , ktory powinien zawierac:

- organizacje wykonania podstawowych rob6t, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,

- projekt technologii i organizacji montazu

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Zarzadzajacemu realizacjgq umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jako$ci.

Roboty mogg zostac¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi
dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze
sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnos$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatow zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktdre
moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i
zabezpieczonych pomieszczeniach |lub miejscach sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa,
i Specyfikacjami Technicznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z projektem wykonawczym i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrmych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowana albo europejska,
aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

sg umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

sg oznakowane znakiem budowlanym, albo

sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
: dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe jezeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
protokoty odbioru robot,
instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,
protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,
opinie ekspertdw i konsultantéw,
korespondencja dotyczaca budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestyciji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robét zawarte sg jako zatacznik do dokumentacii projektowej i stuzg jako podstawa do sporzadzenia przez oferentow
kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia oferty na wykonanie catosci robét, zgodnie z postanowieniami
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako podstawa do sporzadzenia kosztorysow inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robot jest niezbedne tylko dla robét, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig ustalong w uzgodnionym harmonogramie Robét budowlanych.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacija projektowa i Szczegotowq
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob¢t, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostkl obmiardw robét:
m (metr) — wykonanych i odebranych elementow liniowych,
kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktdrych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
szt. (sztuk) — elementy policzalne,
r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,
m3 (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,
m-g (maszynogodzina) — praca transportu,
inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegdtowych
Specyf kacjach Technicznych.

W wycenie robot na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace,
osprzet, filtry, tumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne
materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdlnych Robét. Przy wycenie Robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub iloSci poszczegolnych elementéw zawarte w Dokumentacji podano
informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢ Robot
i ich poszczegdlnych czesci sktadowych.

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i odpowiednig
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robot podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robét zgodnie z
Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

Szczego6towe zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej Specyfikacji okre$lono ogdlne zasady,
majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robét. W przypadku niezgodnosci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo
majg zapisy w umowie.
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8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi instalacii i urzadzen technicznych,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi _ostatecznemu (koricowemu)
o odbiorowi po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbidr wszystkich robot ktore w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w
procesie budowy lub remontu.

Nalezy go wykona¢ po zakoriczeniu rob6t zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robot.
Nalezy go dokonac tak by nie wstrzymywacé lub zaktdcac innych wykonywanych robét.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajacego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek odkryé¢, odkopaé lub dokona¢ czynno$ci umozliwiajacych dokonanie oceny ich
wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN .
Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegaja tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory opisane w punkcie 8.1.
niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
robét podlegajacemu odbiorowi czgsciowemu, okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie
zakonczenia petnego zakresu robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koficowego) roboét,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkdw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i
Kierownika budowy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- ocene kompletno$ci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.

Protokot odbioru ostatecznego jest podstawa do dokonania koricowego rozliczenia robat.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie iloci i cen jednostkowych wykonanych Rob6t, podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych, oraz ilo$ci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Robét wycenianych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest globalna warto$¢ Rob6t ustalona w dokumentach umownych dla danego
zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych, Dokumentacii
projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

Robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami;

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu
technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpadéw;

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

Podatki aktualnie obowigzujace z wigczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprdcz rob6t zasadniczych, nalezy tez ujaé nastepujace prace pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbgdnych rusztowar i pomostow,

- wykonanie niezbgdnych pomiarow, testow prob itp.,

- po zakoniczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wtasciwego wykonania Robét.

9.2. WARUNKI| UMOWY
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagarn ogoélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe,
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22010 . Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z
pozn. zm.).

10.2. NORMY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Najwazniejsze normy, dotyczace
konkretnego asortymentu rob6t sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczego6inych Szczegétowych Specyfikacii technicznych.



