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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z przebudowg szkoty podstawowej w
Hucie Minskiej z/s w Cielechowiznie.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14,
05-300 Minsk

1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do

wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania:

- demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen elektrycznych
- montaz tablicy rozdzielczej RG, TE1...TE4

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych;

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- ochrone przeciwporazeniowg;

- instalacje przeciwprzepieciowa;

- instalacje komputerowa,

- instalacje przyzywowg

2. Warunki ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej
w niniejszej specyfikacji oraz projekcie budowlanym i wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac na wtasny koszt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
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rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg prdoby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidor w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

2.1. Producenci i typy zastosowanych materiatow

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzend podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzadzen réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy
stosowac wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub s$wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczennstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji
urzadzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. Wykonawca w
zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem

2.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét
2.2.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.3. Prowadzenie robot
2.3.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjy umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
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wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badain materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne niedokfadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.4. Teren budowy
2.4.1. Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy bedzie dziatka nr ewid. 119/2, obreb 0010 Cielechowizna, w Hucie
Minskiej, Gmina Minsk Mazowiecki.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.4.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorniczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.4.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
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dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.4.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.4.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte
do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wifadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.5. Dokumenty budowy

2.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
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sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koicowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inneistotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.5.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.5.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.5.1 i 2.5.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,



g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.6.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
rysunki robocze
dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skftad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.6.2. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzagdzen wspédtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyraZzne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy



7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane
urzadzenie, materiatf lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.6.5. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do korica robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.7. Obowiazki kierownika robot
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:
zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajgcych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)



« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej protokotdw z odbioréw czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

« przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie
pozZniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

. zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronne;.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

« uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

« przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

3. Materiaty i urzadzenia
3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowq informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzagdzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z
danego 7rodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego 7Zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego 7zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzgacych z jakiegokolwiek
miejscowego 7rodfa, wigczajac te, ktoére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.2. Podstawowe materiaty
Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania zadania:

Kabel YKY 4x95 Kabel szkieletowy wewn-zewn.
Kabel YLY 7o 5x35 9/125, 12 wtdkien LSZH unituba,

Kabel YLY Zo 5x25

Kabel YKY 5x10

Kabel YKY 5x6

Kabel YKY 5x4

Kabel YDY-ZO 5X4,0/750V
Przewdd YKY 3x2,5mm?2
Przewéd YDY-Z0 3X1,5/750V
Przewéd YDY-ZO 3X2,5/750V
Przewd6d USB 5m

Przewdd gtosnikowy
Przew6d HDMI 20m

Kabel krosowy ekranowany EMT PIMF 600 MHz

wzmochniony
Bednarka FeZn 25x4

Drut odgromowy Fe/Znér. 8 mm,
grubocynkowany
Palczatka termokurczliwa

Listwy kablowa 130x50
Dtugosc¢ rur SRS 110

Dtugosc¢ rur DVR 110

Dtugosc rur SRS 50

Mufa kablowa

Rura elektroinstalacyjna RL47
Opaski oznacznikowe

Folia oznacznikowa niebieska
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Przycisk Pozarowy

Rozdzielnica gtéwna (w obudowie
termoutwardzalnej i odpornej na promienie UW)
szafa teleinformatyczna

Ztacze kontrolne

Prety uziomowe stalowe ocynk 16 / 6m
Roztacznik izolacyjnyE203/80A

Lampka sygnalizacyjnaE219-C

Lampka sygnalizacyjnaE219-D

Lampka sygnalizacyjnaE219-E

Wytgcznik nadmiarowo-pragdowyS201-B6
Obudowa podtynkowaU51

Roztacznik izolacyjnyE204/63A rd
Roztacznik izolacyjnyE203/63A rd
Wytgcznik nadmiarowo-pradowyS201-B16
Wytgcznik nadmiarowo-pragdowyS201-B10
Roztacznik z bezpiecznikami E 93/32
Wytacznik nadmiarowo-pradowyS201-Z0,5
Ogranicznik przepie¢ OVR T2 4L-40-275
Obudowa podtynkowaU41

Roztgcznik kompaktowyXT3D 250 3p
Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowyXLP0OO
Ogranicznik przepie¢ OVR T1 4L 25 255

Wytacznik réznicowopragdowyF202 A-40/0,03

Wytacznik nadmiarowo-pradowyS203-B16
Wytacznik réznicowopragdowyF204 A-40/0,3
Wytgcznik nadmiarowo-pragdowyS203-B20
Wytgcznik nadmiarowo-pradowyS203-B25
Wytacznik réznicowopradowyF204 AC-
25/0,03

Roztgcznik kompaktowyXT1D 160 3p

Wytacznik réznicowopradowyF204 AC-
25/0,03

Wytacznik réznicowopradowyF204 AC-
40/0,03

Wytgcznik réznicowopragdowyF202 AC-
40/0,03

Stycznik

Zegar sterujacy

Gniazdo 230V natynkowe

Gniazdo 230V natynkowe hermetyczne
Gniazdo 230V podtynkowe hermetyczne
Gniazdo 230V podtynkowe pojedyncze
Gniazdo 230V podtynkowe podwdjne
Gniazdo 230V podtynkowe pojedyncze DATA
Gniazdo LAN podtynkowe pojedyncze
Gniazdo LAN podtynkowe podwdjne
Sygnalizacja przyzywowa

Puszka podtogowa 2M

Puszka podtogowa 4M

Puszka podtogowa 10M

Gniazdo gtosnikowe

Gniazdo HDMI

Gtosnik Nascienny (radiowezet)

kamera KOPUELKOWA IP FULL HD 1080p 2,8mm
PoE H.264

System kontroli dostepu do drzwi

Dzwonek szkolny

Gniazdo RTV

Czujnik ruchu PIR

Wytacznik schodowy

Wytacznik jednobiegunowy

Wytacznik dwubiegunowy

Oprawa 23W 2099Iim

Oprawa 37W 4999Im

Oprawa 34W 3396Im

Oprawa 40W 3995Im

Oprawa 33W 3599Im

Oprawa 49W 5498Im

Oprawa awaryjna, kierunkowa 1.4W 127Im
Oprawa awaryjna, kierunkowa zewnetrzna
Oprawa 35W 3598 Im

Oprawa 75W 7599 Im

Stup aluminiowy H=6m

Fundament betonowy do stupa



3.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowié¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

3.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadad atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$é¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
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zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.7. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego

......

materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiafu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. Wykonanie robét
4.1. Roboty demontazowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy odtgczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach

elektrycznych objetych demontazem.

4.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami,

trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do
$cian i stropéw zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikdw oraz instalacje nieelektryczne aby unikaé skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

trasa przebiegu powinna byc tatwo dostepna do konserwacji i remontéw,
trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami.

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez poditogi muszg by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.
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4.4. Montaz sprzetu.
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na

nastepujgce parametry:
natezenie oswietlenia,
réwnomiernos¢ oswietlenia,

stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem
ziemi.
3. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;j,
wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
5. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami
wypustow.
6. Oprawy przystosowane do podigczenn przelotowych, podigczy¢é za pomocy ztaczy
przelotowych.

4.5. Uktadanie przewodéw
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg

wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750 V w zaleznosci od wymogodw, przekroje
uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkdw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm? Jako
materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikédw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci
silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddédw mozna stosowaé miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

4.6. Przygotowanie koncow zyt przewoddéw, wykonywanie potaczen elektrycznych
przewodow oraz przytgczenie do opraw.

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powtoka metalowg
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg
polerska.

Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczyé przed korozja.

W instalacjach wewnetrznych, tgczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
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instalacyjnym.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie.
Przewody w miejscach potgczen powinny miec zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien
mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ ufozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przyfaczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia proste, nie wymagajgce obrébki; po zdjeciu
izolacji podfgczone do specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajgcych
obcisniecie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koricéwka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy tgczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).

Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny zostaé¢ pokryte galwanicznie metalowa
warstwa antykorozyjna.

4.7. Podejscia do opraw
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w
estetyczny sposéb.
Podejscia od przewododw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurkach stalowych
(przewody réwniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszg spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikow od goéry
(oprawy oswietleniowe). Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach, stropach
podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach w rurach
ochronnych.

4.8. Kucie bruzd i przebicia przez sciany
Kucie bruzd, otwordw i montowanie konstrukcji wsporczych

a) W pomieszczeniach w istniejgcych Scianach i stropach nalezy wykonaé dla przewodow
wtynkowych bruzdy uwzgledniajace grubos¢ i szerokos¢ przewodu

b) Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposdb ostabiajgcych
konstrukcje.

c) Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

d) Przy przejsciach z jednej Sciany na drugg lub ze Sciany na strop catg rurka lub przewdd
wtynkowy powinny by¢ pokryte tynkiem

4.9. Instalacje w tynku
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.,
puszki nalezy osadzac na Scianach ( przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty (np.
za pomocg kotkéw rozporowych),
puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,
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instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,
tuki i zgiecia przewoddéw powinny byc¢ fagodne,
podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,
przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow,
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania

osprzetu przed wykonaniem tynkowania W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i
Slepych wnek pod osprzet oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej
nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica
gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie
ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajgcych.

4.10. Przygotowanie podtoza
Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposdb trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu moga
stuzy¢ kotki i dyble montazowe osadzone na podtozu do konstrukcji. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzyw sztucznych

4.11. Montaz puszek
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,

pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem korce przewodow
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna
miec¢ grubos¢ co najmniej 5 mm

4.12. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w

sprzecie i osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa potgczen skrecanych

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania
zaciskdw, do ktdrych przewody s3 przyfaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny sie znajdowac¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Korice przewoddw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

4.13. Proby i pomiary
Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce pomiary i
testowanie poszczegdlnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci p.
porazeniowej. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac sSrodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywad
przyrzgdéw pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczgce kontroli metrologicznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajgcym:

Dane ogdlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzagddéw pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow instalacji;

Date wykonania badan;

Ocene zgodnosci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepiséw;
Whioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw;

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

6. Transport
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robat.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bed3 Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegbétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarédw Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczagcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjag umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot
8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozina uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wtasciwe
dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
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wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja
umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia dfuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robdt elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

Odbidr koncowy obejmuje:
sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow  oraz
urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ogledziny instalacji,
sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $Srodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym
badania i préoby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji
uziomu)
proby rozruchowe,
sporzadzenie protokotu odbioru,
wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.

10. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008 [IDT]).
Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD
60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]).
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-551: 2009
[IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-552:2011 [IDT]).
Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen

ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-701:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w

wanne lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-701:2007 [IDT]).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ I: Zasady

ogodlne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

ogolne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy

we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania PN-90/E-

05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 1:

Wymagania ogolne

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 2:

Budynki biurowe

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan. PN-B-02877-

4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbidr,

eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i Srodki PN EN-54

1-20 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Wymogi gwarancyjne zawarte w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wydanej przez

producenta urzgdzen SWiN i KD,

Katalogi i dane techniczne urzgdzen i systemow,

Obowigzujgce przepisy i normy: Polska Norma PN-93/E-08390 (PN-EN 50131-1:2009)

Systemy alarmowe.

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 1:

Wymagania ogolne

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 2:

Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 1- Specyfikacja i
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zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 2 -Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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