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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

BUDOWA NOWEGO KANAŁU ODPŁYWOWEGO WÓD POPŁUCZNYCH Z OBIEKTU SUW W JANOWIE DO 

ZBIORNIKA WODNEGO W M. JANÓW GM. MIŃSK MAZOWIECKI 

1.2.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

nowego odpływu wód popłucznych.  

1.3.Zakres stosowania ST 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

UWAGA: niniejsza ST nie unieważnia zapisów natury technicznej zamieszczonych w projekcie 

budowlanym z elementami projektu wykonawczego, pełni rolę uzupełniającą w zakresie wymogów 

technicznych przy realizacji inwestycji. 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

rurociągów kanalizacyjnych, z materiałów wg w/w projektu oraz obiektów i urządzeń, a także roboty 

tymczasowe i towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie nowego odpływu są m. in. roboty ziemne, np.: zdejmowanie i 

ponowne ułożenie humusu (warstwy ziemi urodzajnej), wykopy, umocnienia ich pionowych ścian, 

odwodnienia wykopów na czas montażu kanalizacji, zasypanie (gruntem rodzimym lub z zakupu) z 

zagęszczaniem gruntu, odwiezienie nadmiaru urobku i zagospodarowanie go wg wymagań 

inwestora. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 

oraz ich inwentaryzację powykonawczą, przywrócenie terenu (nawierzchni terenu) do stanu sprzed 

budowy. 

ZAKRES ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

KODY CPV:  

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

1.5.Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej (COBRTI) INSTAL, odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt. 1.4. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 



BUDOWA NOWEGO KANAŁU ODPŁYWOWEGO WÓD POPŁUCZNYCH Z OBIEKTU SUW W JANOWIE DO ZBIORNIKA WODNEGO  

 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łuk asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl 
4

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.7.Informacje o terenie budowy. 

Na terenie działek objętych zakresem opracowania znajdują się: sieć wodociągowa, hydrant p.poż, sieć 

kanalizacji sanitarnej tłocznej, droga asfaltowa, ogrodzenie, naziemna linia energetyczna.  

Działki 232/1 stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz zabudowę 

produkcyjną nieuciążliwą (wg. MPZP). 

Działki 321, 315/6, 315/4 nie są objęte MPZP, dla niniejszego zadania została wydana decyzja o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie naniesiona na planie sytuacyjno-wysokościowym w 

skali 1: 500, a przewidywane skrzyżowania z projektowanymi przewodami pokazano na profilach 

podłużnych. 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 

właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od 

wykonania przekopów próbnych. Rozpoczynając budowę należy też zlokalizować sytuacyjnie i 

wysokościowo miejsca włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci, Napotkane uzbrojenie 

należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.8.Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz określoną w umowie 

ilość Dokumentacji Projektowej i kompletów ST. W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.9.Dokumentacja robót montażowych rurociągów kanalizacyjnych 

1.9.1.Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentację robót montażowych rurociągów kanalizacyjnych stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

póz. 953 z późn. zm.), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2014, poz. 883), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016, poz. 290). 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

1.9.2.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostałe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Powyższe należy 

bezwzględnie skonsultować z Zamawiającym. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

gestorów poszczególnych sieci o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i właściwych eksploatatorów sieci oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca (na własną odpowiedzialność i na swój koszt) podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właściciela posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

1.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

1.11.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 

będzie w szczególności stosować się do; 

-   Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1651); 

-   Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232); 

-   Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013, poz. 21); 

-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 112); 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)      utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 

3) wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, 

4) wywóz elementów z rozbiórek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko. 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 

szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 

publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r., poziom hałasu 

wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze 

dziennej i 45 dB w porze nocnej. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu 

wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace 

rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 ni. 263 poz. 2202) z późniejszymi 

zmianami. 

1.11.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.  

1.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Działalność 

Wykonawcy będzie zgodna z Planem BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.12.2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. Warunki organizacji ruchu. 

W przypadku zaistnienia konieczności w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić taką zmianę z zarządem dróg. Koszty z tym związane 

pokrywa Wykonawca w ramach Umowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy. 

1.14.1. Warunki ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z 

obowiązującymi wytycznymi. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

1.14.2. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. 

1.14.3. Stosowanie się do prawa (innych przepisów). 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.14.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
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wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego 

przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

1.14.5. Oznakowanie na czas budowy. 

W ramach inwestycji niezbędne będzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie oznakowanie zgodnie z wykonaną przez siebie i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową (projekt tymczasowej organizacji ruchu). 

1.14.6. Pozwolenia. 

Razem z harmonogramem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń 

koniecznych do zakończenia Robót. 

Wykonawca uzyska te dokumenty na własny koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto 

winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy 

z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do 

uzyskania w/w zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest 

stroną w procesie inwestycyjnym. 

2.MATERIAŁY I OBIEKTY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Formalno-prawne wymagania dla materiałów stosowanych do budowy rurociągów kanalizacyjnych, 

powinny mieć: 

> oznakowanie znakiemCE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności zezharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

> deklarację zgodności z uznanymi regułami sztukibudowlanejwydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkieznaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza żesą to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

> system KS zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401-1:2009; 

> system KS posiada aprobatę IBDiM 

2.2.Kanały KS 

Kanał odpływowy projektuje się z rur PCV typ ciężki SDR34  SN8 kielichowych. Rury należy 

transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną przez 
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producenta.  Należy wybudować kanały i studnie jednego producenta. Rury powinny być 

znakowane trwale w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury. 

-  

2.3.Studnie  

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki rewizyjne (włazowe) powinny być wykonane z materiałów trwałych. 

- wymagania dla studzienek z sztucznego tworzywa: muszą posiadać aprobaty techniczne IBDiM i COBRTI 

INSTAL. 

Na kanałach grawitacyjnych projektuje się studnie z tworzyw sztucznych Ø425/200  PVC/PP - zbiorcze. 

Studnie należy wyposażyć w prefabrykowaną kinetę uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur i wyprofilowaną 

zgodnie z przepływem ścieków oraz włazy żeliwne klasy D400. Studzienki wykonać z rur trzonowych 

karbowanych SN4. Studnie posadowić i zwieńczyć pokrywą żeliwną na rurze teleskopowej kl. D 400 z 

pierścieniem odciążającym zgodnie z normą PN-EN 476.   

2.4.Wylot betonowy 

Wylot zaprojektowano na rzędnej 168,46 m n.p.m. za pomocą rury DN200PVC SN8. Na skarpie zbiornika 

wodnego należy wykonać umocnienie zakończenia kanału odpływowego poprzez montaż typowego 

prefabrykowanego betonowego wylotu zabezpieczającego, zgodnie z załączonym rysunkiem. Umocnić 

skarpy wokół wylotu ażurowymi płytami EKO w wymiarach 60 x 40 x 10 cm. Wylot należy zabezpieczyć 

zamykaną stalową kratą. 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić serwis sprzętu znajdującego się na placu budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

> rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m; 

> jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosyna samochodzie wysokość ładunku 

nie powinna przekraczać 1 m; 

> podczas transportu rury powinnybyć zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
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środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury winny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem podłożoną tekturą falistą i deskami przy łańcuchach spinających boczne ściany skrzyni 

samochodu; 

> podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia -platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.2.1.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle 

obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi- najlepiej 

taśmami parcianymi). 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających 

krawędzi. 

4.2.2.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 

elementów prefabrykowanych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3.Składowanie materiałów 

4.3.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur 

można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 

spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 - 2 m. 

4.3.2.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na 

uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. 

Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

4.3.3.Składowanie studzienek prefabrykowanych 
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Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80m . Stosy 

powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące: 

- prac przygotowawczych, 

- robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami oraz wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych wykopów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów, jak i 

nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – 

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą. itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych 

istniejących obiektów i dróg dojazdowych lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń. itp., rozebraną nawierzchnię 

należy zmagazynować w celu ponownego wykorzystania przy odbudowie dróg dojazdowych, 

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

- zabezpieczyć wszelkie budynki i budowle znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być traktowane jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10756:1999 -Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wkopy 

pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Minimalna 

szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu 

nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić 

zgodność warunków geotechnicznych z dokumentacją. Przed zasypaniem dno wkopu należy osuszyć i 

oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 

nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Sposób wykonania 

skarp wkopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 

uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o rożnym stopniu przydatności do 

późniejszego wykorzystania były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 

wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki wykopów lub wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Podłoże 

Podłoże powinien stanowić nienaruszony radzimy grunt. Podłoże nie może ulec uszkodzeniu w związku z 

prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją 

przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie 

uszkodzone, wykop powinien być pogłębiony, a miejsce to zagęszczone strukturalnym materiałem 

wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. 

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Podłoże pod odbudowę dróg dojazdowych stanowić będzie powinno być zagęszczone do wskaźnika 

zagęszczenia, określonego w Dokumentacji Projektowej. 

Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i sztuką budowlaną tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 

spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 

prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie 

dróg. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu. gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte. Chyba, że Inspektor Nadzoru podejmie 

decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą 

się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub 

konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo-

wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 

stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. Wykopy powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia spójności wykonywania robót ziemnych z zakładaną 

szerokością wykopu w dokumentacji projektowej, w szczególności z projektem technologicznym. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami projektu budowlanego, 

wykonawczego i technologicznego oraz z wymogami niniejszej ST. 

5.3.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem 

gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku. 

odprowadzaniem wody z wykopu itp. Należy uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przejąć 

teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Do robót przygotowawczych zaliczyć należy 

również niezbędną wycinkę drzew lub krzewów, zgodnie ze stosownym zezwoleniem lub przepisami. 

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów bocznych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek. Na każdym odcinku 

należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki - świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych należy uściślić lokalizację istniejącego uzbrojenia 

podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i gazowe) poprzez 

wykonanie przekopów próbnych sprzętem ręcznym. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do 
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właściciela (gestora) danego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanymi rurociągami 

należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Na przewody telekomunikacyjne, 

energetyczne i gazowe należy założyć rury ochronne dwudzielne, zgodnie z wymaganiami gestorów 

poszczególnych sieci. 

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub 

bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed robotami ziemnymi i w ich trakcie należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi (w postaci przewodów drenażowych, 

igłofiltrów, studzienek zbiorczych z pompami odwadniającymi, itp.). Urządzenia odwadniające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.4.Roboty ziemne i demontażowe 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8336-02 i zachowaniem zapisów, 

przede wszystkim w zakresie BHP, w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Metody wykonywania robót: 

> sposobem mechanicznym; 

> sposobem ręcznym wyrównywanie podłoża pod kanały; 

> sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

5.4.1.Podstawowe zasady wykonywania wykopów 

1)Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w 

dół po jego dnie. 

2)Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić bezpieczne przejście, po tymczasowych kładkach dla pieszych, 

przez wykonywane wykopy pieszym uczestnikom ruchu drogowego. 

3)Wykop wąsko przestrzenny należy odeskować z zastosowaniem atestowanych szalunków płytowych lub 

wyprasek stalowych. 

4)Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej jak 

dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie około 20 cm wyższym 

od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu, Spód wykopu wykonanego ręcznie należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu 

nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej. 

5)Do obniżenia poziomu wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych stosować igłofiltry wpłukiwane. W 

gruntach spoistych stosować drenaże tymczasowe w dnie wykopu. Warunki gruntowo-wodne  

i sposób odwodnienia wykopów podano również w projekcie KS. 

6)Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

7)Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanały) 

należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

8)W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty 

celownicze należymontować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 

odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałeoznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 

niwelatora. 

9)W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować co 

najmniej następujące warunki: 
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- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie  przylegający 

teren; 

- powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 

10) Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągi, kanały, kable) powinno 

być 

wykonane wg projektu i z uwzględnieniem zaleceń gestorów uzbrojenia podziemnego. 

11) Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop, lub pozostawiony do zasypania jeśli 

warunki terenowe na to pozwalają i za zgodą inspektora nadzoru. 

12) Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 

5.4.2.Przygotowanie podłoża 

1) Przewody (kanały) należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

2) W wykopach, gdzie występuje gruntpiaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) 

podłożem pod kanały będzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02481:1998) 

3) W wykopach, gdzie występuje gruntgliniasty lub skalisty podłożem pod kanały będzie grunt 

pozyskany z zewnątrz -I i II kategorii, zagęszczalny. 

4) Podsypka i obsypka kanałów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż: 

- 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym 

- 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym 

6) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego odosi przewodu nie może 

przekraczać 10 cm. 

7) Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm . Występujące różnice 

nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego 

zmniejszenie spadku projektowanego. 

8) Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 

80% jej wielkości wg PN-B-02481:1998. 

9) Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od 2 %. 

5.4.3.Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem gruntu. 

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych wykonywać warstwami co 

20-30 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej 

wilgotności nie przekraczającej wartości - 20 % do +10 %. 

Wykopy w pasach drogowych zasypać gruntem zagęszczalnym, ilość gruntu do wymiany wg 

dokumentacji technicznej. Za ilość gruntu do zasypki rozumieć należy objętość wykopu pomniejszoną 

o objętość wypełnień, na która składają się objętości: kanały, studzienki, podsypka (10cm), obsypka 

(h=Dz kanału) i nadsypka (30cm). Zasypanie wykopów w pasach drogowych wykonać rygorystycznie 

przestrzegając zapisy w normie technicznej PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, roboty ziemne, 

wymagania i badania. 

W pasach drogowych wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 

0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym przyległym do jezdni dróg. Wskaźniki 

maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu należy przyjmować wg BN - 72/8932-01 Zarządcy dróg publicznych, w swoich DECYZJACH, 

mogą stawiać inne wymagania w zakresie zasypki wykopów i w zakresie wskaźnika zagęszczania 

gruntu. Ewentualne odstępstwo od DECYZJI Zarządcy drogi winno być pisemnie uzgodnione z 

Zarządcą drogi. Zagęszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno być zgodne również z instrukcją 

producenta zastosowanych materiałów - rur na kanały KS. 
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Wskaźniki zagęszczenia winny być badane przez uprawnione do tego laboratoria. 

5.4.4.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Po wykonaniu obsypki i nadsypki winna być wykonana geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza przez uprawniony uprawnionego geodetę. 

5.5.Montaż kanałów grawitacyjnych. 

5.5.1.Wymagania ogólne 

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur 

oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek 

innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach  

PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 oraz PN-EN 1852-1:2010. Uszczelnienia elastomerowe zgodne  

z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Połączenia kielichowe na wcisk - kanały z PVC-U. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 

rury w kielich. 

5.5.2.Wymagania szczegółowe w zakresie montażu dla kanałów grawitacyjnych 

1)Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze otoczenia nie niższej niż 0°C. 

2)Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją 

projektową. 

3)Rury dowykopu opuszczać sposobemręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 

4)Układanie odcinka kanału może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być 

profilowane w miarę układania rur, a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu, wykonując częściową obsypkę po obu stronach rury. 

5)Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6)Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4 jego 

obwodu z wyłączeniem złącz. 

7)Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

8)Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne spadki 

nie mogą być mniejsze od podanych w Dokumentacji Projektowej. 

9)Nie dopuszczalnym jest wyrównywanie kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

10)Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno 

przekraczać 1 cm . Przy bezwykopowej metodzie budowy kanalizacji maksymalna odchyłka w poziomie 

nie może przekraczać 15cm/50m kanału. Odchyłkę należy korygować przy wykonywaniu następnego 

odcinka od studzienki startowej do studzienki wejściowej, 

11)Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-metrowych na łączniki dostarczone przez producenta 

wraz z rurami, przede wszystkim wg instrukcji producenta stosowanych materiałów. 

12)Łączenie odcinków krótkich z PVC-U dokonać po docięciu rur do wymaganej długości, frezowaniu jej 

końcówek, wykonaniu połączenia kielichowego. Frezowanie rur wykonywać pod kątem 15° w stosunku 

do osi rury i długość równą 2-krotnej grubości rury. 

13)Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowana) łączyć na kielichy z uszczelkami wg 

instrukcji producenta zastosowanych rur. 

14)Głębokość posadowienia rurociągów i kanałów zgodna z Dokumentacją Projektową. 

15)Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami). 

16)Montowane kanały z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny być zabezpieczone przed 
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unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPÓR HYDROSTATYCZNY. 
17)W czasie wykonywania robót montażowych rurociągów kanalizacyjnych należy ściśle przestrzegać 

instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

5.6.Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów na studzienki. 

Studzienka inspekcyjna tworzywowa składa się z: 

> rury trzonowej 

> kinety PP 

> zwieńczenia z pokrywą 

> zwieńczenia studzienek inspekcyjnych wyposażone w pierścienie odciążające wg projektu. 

Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 2m., dla studzienek płytkich, których głębokość 

wymuszona jest warunkami terenowymi, dopuszcza się wysokość mniejszą niż 2m. 

Studzienki inspekcyjne wyposażyć w pokrywy żeliwne o klasie obciążenia wg projektu budowlanego. 

Poziom pokrywy (na studzienkach inspekcyjnych) w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 

natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu i pokrywy powinna znajdować się minimum 5 do 

8 cm ponad poziom terenu. Zwieńczenia studzienek inspekcyjnych wzmacniać gruntem stabilizowanym 

cementem. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Kontrolę wykonania nowego odpływu  należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 

w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 

„Kontrola i badania przy odbiorze". 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli wykonanych robót. W szczególności 

kontrola powinna obejmować : 

— sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

— badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

— badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

— badanie odchylenia osi kolektora, 

— sprawdzenie z Dokumentacją Projektową zabudowy przewodów i studzienek, 

— badanie odchylenia spadku kanału, 

— sprawdzenie prawidłowości ułożenia kanałów, 

— sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów na złączach, 

— kanał powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na infiltrację wód gruntowych do 

kanału, 

— próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, 

— badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów, 

— sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych, 

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

— zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

— odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż + 5 cm, 
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— odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 

— odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 

— odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm, 

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać + 5 mm, 

— odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 

% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

— wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. powinien 

być zgodny z projektem; 

— rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm . 

6.2.1.Badania szczelności zmontowanej kanalizacji 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi 

w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody 

(metoda W). 

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu 

powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 

PN-EN 1610:2015-10. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 

przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej 

(podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

♦ 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów; 

♦ 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi; 

♦ 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych; 

♦ powierzchnia w m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

6.2.2.Badania spadków i odkształceń kanałów 

Badanie obejmuje: 

— pomiar rzędnych dna kanałów przy sąsiednich studzienkach i sprawdzenie zgodności 

z rzędnymi projektowanymi 

— pomiar odkształceń poprzecznych i podłużnych, kanałów z tworzyw sztucznych, z wykorzystaniem 

specjalistycznej kamery. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Przedmiar robót znajduje się w osobnym opracowaniu i został wykonany w oparciu o obowiązujące 

przepisy, Dokumentację Projektową oraz Specyfikację Techniczną. Obmiar Robót będzie określać faktyczny 

zakres wykonywanych Robót zgodnie z Umową w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisywane do Książki obmiaru. 

Ceny jednostkowe Przedmiaru robót powinny uwzględniać, oprócz kosztów bezpośrednich, wszystkie 

koszty ogólne, w szczególności: ubezpieczenia, gwarancje, opłaty administracyjne, koszty wykonania i 

utrzymania zaplecza Wykonawcy, a także roboty towarzyszące i tymczasowe nie objęte przedmiarem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru i obejmować będą wszystkie roboty podstawowe, 

towarzyszące i tymczasowe. 

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy budowie rurociągów kanalizacyjnych są roboty wg p. 1.4. Zasady obmiaru 

tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

♦ wykopy i zasypka - [m3] 

♦ umocnienie ścian wykopów - [m2] 

♦ wykonanie podłoża - powierzchnia podłoża o konkretnej grubości warstwy [m2] lub objętość [m3] - 

iloczyn długości, grubości i szerokości warstwy. 

♦ obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubości równej zewnętrznej średnicy rury plus 

nadsypka nad rurą o grubości 30 cm) w [m3] 

♦ pompowanie wody, odwodnienia wykopów, w m-g (maszynogodziny). 

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

♦ rodzaj rur i ich średnice, 

♦ rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

♦ głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

♦ poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 

rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem grubości podłoża, a 

obetonowanie kanałów - w metrach sześciennych zużytego betonu. 

Studnie rewizyjne z prefabrykatów z  tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy, 

rodzaju gruntów, metody wykonania (otwarty wykop, metoda studniarska) i głębokości. Głębokość studni 

określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami 

studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Badanie przy odbiorze rurociągów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt 7.2.  

 

8.2.Badania przy odbiorze - rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów rurociągów kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru  technicznego 

robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 

odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2015-10. 

8.3.Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
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♦ zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu 

od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

♦ zbadaniupodłoża naturalnego przez sprawdzenienienaruszenia gruntu. Wprzypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony nadzorem inwestorskim; 

♦ zbadaniupodłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją; 

♦ zbadaniumateriału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, którypowinienbyć drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony; 

♦ zbadaniuszczelności przewodu. Badanie szczelnościnależy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 

30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 

terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2015-10. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 

kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 

protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.4.Odbiór techniczny końcowy 

8.4.1.Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną; 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu; 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych; 

d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4.2.Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego; 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy; 

c) wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

d) inwentaryzacją geodezyjną; 

e)protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, należy przekazać inwestorowi wraz z 

wykonanym przewodem kanalizacyjnym. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

8.4.3.          Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
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a) O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 

i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych rurociągów kanalizacyjnych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę, rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

1) określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub; 

2) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

3) Ceny .jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

rurociągów kanalizacyjnych uwzględniają w szczególności: 

— przygotowanie stanowiska roboczego, 

— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

— obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

— wykonanie robót ziemnych: wykopy, szalunki, odwodnienia, podsypki, obsypki, nadsypki, 

zasypki, zagęszczenia I inne niezbędne prace do poprawnego montażu kanalów 

— montaż rurociągów i obiektów i urządzeń, w wykopach otwartych i bezwykopowo, 

— zabudowa kompletnej kanalizacji zgodnie z projektami - budowlanym, wykonawczym i 

technologicznym (pompownie) wykonanie prób szczelności, prób wydatku rurociągu tłocznego; 

— montaż kanałów i rurociągów zgodnie z Dokumentacją techniczną: rzędne, spadki, zgodność 

materiałów z projektem; 

— wykonanie studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją techniczną: rzędne, materiały, 

hydroizolacje, zwieńczenia, itd. 

— pomiary i badania - zagęszczenia gruntu, parametry układów pompowych (wydatek rurociągów 

tłocznych), 

— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

— doprowadzenie terenu po budowie kanalizacji do stanu pierwotnego, 

— odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikowych, 

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

— i inne prace objęte umową o wykonanie robót oraz wynikające z obowiązujących przepisów 

prawnych i norm technicznych. 

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty za zajęcia terenu, 
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d)przygotowanie terenu, 

e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

drenażu, 

f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Ustawy 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych. 

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej. 

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym. 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. 

h) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków. 

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

10.2.Rozporządzenia 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

e)Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzeniew 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicyinformacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego

 dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

f)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2września 2004 r. - w sprawie szczegółowegozakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129). 

10.3.Normy 

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

3. PN-EN 752-2:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4.PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
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bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5.PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

6.PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

7.PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

8.PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 

niewłazowe 

9.PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

10.PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności 

11.PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

12.PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

13.PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 1: Guma 

14.PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

15. PN-EN 295-3:2012 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

Metody badań. 

 


