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Minsk Mazowiecki, dnia 29.06.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

wszczetego w dniu 22.05.2017 r.

dot. ,,na wykonanie podbudowy ze stabilizacji betonowej na dzialce drogowej nr 652 w
miejscowosci Dluzka.”

Postepowanie o udzielenie w/w zamoéwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z

najnizsza cena jest wyzsza od kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje

05-300 Minsk Mazowiecki

zadania.
Lp. Wykonawea Cena oferty )
(nazwa, adres) (brutto) Uwagi
»Aglet” sp.z.0.0
1. ul. Nowogrodzka 31 51.168,00 zi Brak
00-511 Warszawa
TRANS-KOP Andrzej Bazyl
2, 05-300 Minsk Mazowiecki 29.520,00 z1 Brak
Karolina ul. Gt6wna 132
PBDIiM Sp.z o.0.
3. ul. Kolejowa 28 19.680,00 zi Brak




