
km=0+400      
             

km=0+450       
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m
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m
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60
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WD18   
             

WD20   
             WD16   

             

WD17   
             

       Próg zwalniający

SP12  
             

160,53
             159,63  
             

SP13  
             

160,25 
             159,76  
             

SP14  
             

160,63 
             159,93  
             

km=0+423        
             

km=0+479       
             

R
=5

,0
   

   
   

   
   

 

R=
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R=5,0   

             
R=5,0   

             

R=5,0   
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0 
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0 

  
   

   
   

   
 

PEHD DN300 SN8 L=8,0m  
             

PEHD DN300 SN8 L=44,0m  
             

PEHD DN300 SN8 L=54,0m  
             

PEHD DN300 SN8 L=18,0m  
             

WD19   
             

WD15   
             

R=5,0   

             

Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)
Rodzaj (materiału, roboty) Jednostka miary Ilość

 [m ] 3Korytowanie  [m ] 3

 [m ] 2

 [m ] 2

 [m ] 3

 [m ] 3

 3

    22

 [szt]

     8

      3
 [m]

 [m]

   124

    17

      2

  [m ]   2

Warstwa wzmacniająca. Piasek/cement 10:1
Warstwa odcinająca-mrozoodp. Grunt nasypowy niewysadzinowy.

Wastwa odsączająca. Piach grubiziarnisty zgodnie z PN-B-1113

Podbudowa pomocnicza (kruszywo łamane zagęszczane mech.)

Warstwa wiążąca (mieszanka minerakno-bitumiczna)

Warstwa ścieralna (mieszanka mineralno-bitumiczna)

Rura osłonowa dwudzielna SN=6, Dw=75mm

Rura osłonowa Fe Dw=400mm

Studnia kanalizacyjna betonowa Dw=1200mm

Rura kanalizacyjna PEHD DN300 SN8

Rura kanalizacyja PCV DN160
Wpust deszczowy polietylenowyz kratą żeliwną  300x500

Krawężnik drogowy betonowy 15x30
Krawężnik betonowy najazdowy 22x15

Ława betonowa (C12/15)

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm (grafitowa)

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m]

 [m]

 [m]
 [szt]

 [m]

       Odcinek 4

Rura osłonowa Fe Dw=200mm  [m]    12

3,
95

m

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Projektował

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

1:500

Projekt wykonawczy, odcinek 4.

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

Wiesław Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81
Sprawdził Zbigniew Płażewski upr. nr WAM/0029/POOD/11
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Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki        
             Karolina ulica Huberta, j.ew. 141211_2.0022 

                  Mińsk Mazowiecki - Gmina    
             

01.04 2017r

02.04 2017r

          Rozbudowa ulic Huberta / Działkowej, Żołnierskiej, Lotników i  
                Sezamkowej  w m.  Karolina  Gm.  Mińsk Mazowiecki           
             


