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ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 

1 
Podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących 
słupach - AsXSn 2x25 

552(590) m 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie Inwestora 
2. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. 
3. Uzgodnienia 
4. Pomiary i oględziny w terenie 
5. Wyrys geodezyjny 
6. Obowiązujące przepisy i normy 
 
II. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oświetlenia 
drogowego nn w miejscowości Stara Niedziałka, ul. Jabłoniowa i Natolin na dz. 
522/7, 522/20, 522/1, 521/4, 520/2,  520/1, 519/5, 519/4, 794, 793, 526/2, 526/3, 
526/5, 531/9. Zakres opracowania obejmuje zawieszenie przewodu zasilającego 
oprawy na istniejących słupach, montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami, 
złączem bezpiecznikowych i przewodami. 

Przebieg projektowanej trasy przedstawiony jest na projekcie 
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys nr 1 i 2.  
 
III. Budowa oświetlenia drogowego 
 

Zgodnie ze zleceniem inwestora i  warunkami technicznymi należy od 
istniejącego słupa linii napowietrznej nn nr 3 do słupa nr 3/14 zawiesić przewód 
oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2. Teren robót należy oznakować i 
zabezpieczyć.   

Do zawieszania i łączenia przewodów dobrano typowy osprzęt stosowany 
przy połączeniach linii napowietrznych nn. Dla zawieszenia wykonanego przewodem 
AsXSn 2x25mm2 w warunkach normalnych zastosować naprężenie przewodów 42,5 
Mpa przy dł. przęseł do 50m i 32,5 Mpa przy dł. przęseł do 35m. Budowę przewodów 
napowietrznych wykonać wg katalogów "ELPROJEKT"  Poznań Lnni tom V, VI. Na 
słupach wskazanych na rys. 1,2 zamontować ograniczniki przepięć z sygnalizacją i 
zaciski uziemiające. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć Ru≥10Ω. 
Uziemienie wykonać jako uziemienie powierzchniowo-głębinowe z zastosowaniem 
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm malowanej na słupie w żółto-zielone pasy o 
szerokości 10cm i prętów pionowych. Poszczególne słupy, wraz z zaznaczonym 
uziemieniem, aparaturą elektryczną opisano na schemacie elektrycznym (rys. nr 3) i 
w zestawieniu materiałów. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej znajduje się w 
projektowanej szafce SON zamontowanej na pierwszym słupie linii napowietrznej nn 
od stacji transformatorowej, a  istniejącą szafkę należy zdemontować ze stacji. 

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego na 
warunkach właściciela terenu. 
 
IV. Oprawy oświetleniowe  
 

Projektowane oświetlenie wykonać na oprawach ACRON 50S2 PC 
wykonanych w II klasie ochronności ze źródłem światła NAV-T 70W Super 4Y 
montowane nad przewodami na wysięgnikach o wysięgu 1,5m. Do zabezpieczenia 
opraw przewidziano złącza bezpiecznikowe SV29.253 z wkładka topikową 6A. Od 
złącz bezpiecznikowych do opraw oświetleniowych prowadzić przewód typu YDY 
2x2,5mm2. Miejsca zawieszenie opraw przedstawione jest na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys.1,2). 
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V. Ochrona przeciwporażeniowa  
 

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową  dla napięcia 0,4 kV zaprojektowano 
przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C w określonym 
czasie (wg PN-HD 60364-4-41-komplet norm).  
 
VI. Zalecenia 
 
1.1. Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać po dopuszczeniu przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. 
1.2. Całość wykonać zgodnie z  normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N 
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisów  BHP oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – Instalacje 
elektryczne.  
1.3. Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne 
atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania zgodnie z zaleceniami PGE 
Dystrybucja S.A. 
1.4. Przed rozpoczęciem wyznaczonych zadań Wykonawca poinformuje 
Właścicieli działek (budynków) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy 
budowy.  
1.5. Roboty w pasie drogowym prowadzić na określonych warunkach wydanych w 
decyzjach, załączonych do projektu. 
1.6. Opis stanowi integralną część projektu. 
1.7.    Wszystkie prace ziemne zaleca się wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość 
występowania urządzeń i sieci podziemnych nie uwzględnionych na mapach do 
celów projektowych. Wykonawca po uszkodzeniu urządzenia lub sieci powinien 
powiadomić właściciela uszkodzonego mienia i zlecić jego naprawę. 
1.8.    Prace budowlane wykonywać zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. i 
Inwestora 
 
VII. Obszar oddziaływania 
 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym i projektowanym 
zagospodarowaniu działek sąsiednich i zamyka się na wymienionych działkach. 
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy oświetlenia drogowego w miejscowości 
Stara Niedziałka, gm. Mińsk Mazowiecki na dz. 522/7, 522/20, 522/1, 521/4, 520/2,  
520/1, 519/5, 519/4, 794, 793, 526/2, 526/3, 526/5, 531/9. 
 
2. Zagospodarowanie – stan istniejący 
 
Teren częściowo zagospodarowany. 
 
3. Zagospodarowanie – stan projektowany 
 
Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki i jest z nią zgodny. Projektowany obiekt 
posiada prostą konstrukcję. 
 
4. Zestawienie powierzchni 
 

- przewód napowietrzny nn – typu AsXSn 2x25mm2 wykonane z polietylenu 
usieciowanego o średnicy zewnętrznej 18mm. 

 
5. Dane o terenie 
 
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej. 
 
6. Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Nie zachodzi (nie dotyczy). 
 
7. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 
 
Projektowany słup i oprawy oświetleniowe nie stwarzają zagrożenia dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia ludzi. 
 
8. Charakter robót budowlanych 
 
Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę budowy oświetlenia drogowego, 
montaż opraw z wysięgnikami pokazano na załączonym do dokumentacji  planie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1,2). Inwestycja nie ogranicza w żaden sposób 
zagospodarowania działek sąsiednich. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 

Projekt 
BUDOWA (PODWIESZENIE) NAPOWIETRZNEGO 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

Branża ELEKTRYCZNA 

Inwestor Gmina Mińsk Mazowiecki  

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Adres inwestycji 
m. Stara Niedziałka, gm. Mińsk Mazowiecki,  

dz. nr  522/7, 522/20, 522/1, 521/4, 520/2,  520/1, 519/5, 
519/4, 794, 793, 526/2, 526/3, 526/5, 531/9 

Jednostka 

projektowa 

JKCOMPLEX S.C 
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22a/56 
Tel:         +48 504 596 455;  +48 504 596 466 
E-mail:    biuro@jkcomplex.pl 

Projektant 

 

mgr inż. Grzegorz Jarosiewicz 

Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12 
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1. Zakres robót: 
1.1. Budowa oświetlenia drogowego.  
 
2. Istniejące obiekty budowlane: 
2.1. Droga gminna 
2.2. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn 
2.3. Urządzenia infrastruktury podziemnej 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
3.1. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn 
3.2. Urządzenia infrastruktury podziemnej – nie dotyczy. 
3.3. Urządzenia infrastruktury podziemnej, dla których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych: 
4.1. Ryzyko porażenia prądem – przy budowie projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych nn w rejonie istniejących urządzeń nn - prace wykonywać po 
wyłączeniu spod napięcia istniejącej linii elektroenergetycznej nn 
4.2. Ryzyko wypadków drogowych 
4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi. 
4.4. Ryzyko upadku z wysokości. 
 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 
zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu 
prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 
6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  
bezpieczeństwa i higieny pracy 
6.2. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej 
oraz  dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem 
6.3. Prace w rejonie istniejącej linii napowietrznej powinno się wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych 
pracowników RE  (wyłączenie napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych i ich 
obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy) 
6.4. Podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do 
przepisów Kodeksu Drogowego 
6.5. Zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy 
6.6. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego 
6.7. Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony przed upadkiem 
(np. uprząż) 
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Białystok, 11.10.2014r.   
                                       

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projekt: 
 

BUDOWA (PODWIESZENIE) NAPOWIETRZNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
 w miejscowości Stara Niedziałka  

gm. Mińsk Mazowiecki, na działkach nr  
522/7, 522/20, 522/1, 521/4, 520/2,  520/1, 519/5, 519/4, 794, 793, 526/2, 526/3, 

526/5, 531/9 
jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 
 

                                                           Projektant:  mgr inż. Grzegorz Jarosiewicz 

Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NR 1 NA BUDOWĘ SZAFKI SON  

NA SŁUPIE NR 1 

 
L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1.  Przewód AsXSn 4x25 mm
2
 z osłonką końca przewodu-szt. 4 m 16 

2.  Przewód Al 1x25 ze złączkami zaprasowywanymi m 5 
3.  Trzon kabłąkowy z izolatorem stojącym i mocowaniem szt. 2 
4.  Zacisk pętlicowy szt. 2 
5.  Rura typu RL 37  m 16 
6.  Kolanka do rur ww. szt. 8 
7.  Bednarka FeZn 25x4 m 20 
8.  Uziom pionowy 

- pręt 5/8" o dł.1,5m-12szt. 
- głowica-2szt. 
- złączka 5/8”- 10szt. 
- grot stalowy 5/8"-2szt 
- uchwyt końcowy 5/8"-2szt 
- uchwyt krzyżowy 5/8"-2szt. 

kpl. 1 

9.  Szafka SON kompletna, wyposażona wg schematu  przedstawionego na rys.2  kpl 1 
10.  Mocowanie przewodów i rury (COT 37+COT 36 + uchwyt dystansowy) kpl 16 
11.  Zaciski przebijające jednostronnie izolację  szt. 4 
12.  Ograniczniki przepięć typu ASA 660/5/BO+F szt. 2 
13.  Wazelina techniczna wg potrzeb 

14.  Końcówki kablowe wg potrzeb 

15.  Wkręty, śruby itp. wg potrzeb 

 
Pozostałe, drobne materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie na plac budowy. 
 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NR 2 Z DEMONTAŻU 

 
L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

16.  Aparaty elektryczne z demontażu szafki SON na stacji kpl 1 

 
Materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z umową na prace budowlane. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  NA PODWIESZENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO AsXSn 2x25mm2 ,  
OD ISTNIEJĄCEGO SŁUPA NR 3 DO SŁUPA NR 3/14 (rys. nr 1,2,3) 
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1. 
istn. RNKp-

10/ZN 
3  -       1  1     2 1     1  10 20 

2. istn. P-10,5/ZN 3/1  -    30 34  1   1 1             

3. istn. P-10,5/ZN 3/2  -    37 39  1    1     1 1 1 1  1   

4. istn. P-10,5/ZN 3/3      39 41  1    1             

5. istn. P-10,5/ZN 3/4      43 45  1    1             

6. istn. O-10,5/10 3/5      40 42 2   2             2  

7. istn. O-10,5/6 3/6      50 53 2   2       1 1 1 1  1 2  

8. istn. P-10,5/ZN 3/7      29 31  1    1             
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9. istn. P-10,5/ZN 3/8      31 33  1    1             

10. istn. P-10,5/ZN 3/9      33 35  1    1             

11. 
istn. RPK-

10,5/6 
3/10      49 52 2          1 1 1 1  1 2  

12. istn. P-10,5/ZN 3/11      43 45  1    1             

13. istn. P-10,5/ZN 3/12      41 43  1    1             

14. istn. P-10,5/ZN 3/13      42 45  1    1             

15. istn. O-10,5/10 3/14      44 49 1   1   2   1 1 1 1 1 1 1 10 20 

 Razem - - - - - - - 590 7 11 - 7 1 10 2 - 2 2 4 4 4 4 2 4 26 40 

Pozostałe, drobne materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie na plac budowy. 


