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STRONA



ISAK  ANNA KOLODIZIEJSKA
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

1 MAZOWIECKA,
L OKREGOWA
Th.-b.-e-.: Z B A

=SS F o o Al R == st Ml
Muzowiecka Okrggown Leba Ingynierdw Budownictwa Wirszawa, dnin | lipea 20151
Okrggown Komisja Kwalifikacyjna
sy, wkt, MAZ/TI31-7132/228 157D
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 w ewigezku z art, 11 usl. 1 ustawy 2 doia |5 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz ingynierow budownictwa (tekst jedn.: D). 2 2013 r.
poz. 932 & pdidn e i 12ast Tpkt | =5, ust 2,3 i de pki 3, art 13 ust. |, 374, art. 14 ust: 1 pkt 3
lit. boustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (1ekst jedn.:. Dz U, 2 2013 r. poz. 1409 z péin.
am.} oraz § 100 13 ust. 4 roeporzadzenia Ministra Infrastrubtury | Rozwojuz dnia 1| wrzednia 20145,
w sprawie samodzielnyeh funkeii technicznyeh w budownigctwie (Dz U, poe. 1278), po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniv egraminug na
uprawnicnia budowlane z wynikicm pozytywnym

Pan mgr inz. Adam Zieminski
ur. dnia 17 wrzetnia 1983 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAZAOZII/PWBD/15
do projektowania i Kierowania robotami budowlkanymi
w specjalnodei indynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku # uwzglednieniem w calosei zpdanin strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyai.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Leby limzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowe lzby Inzynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ink Eugeniose Koda, prof. nadew.
R
mgr int Kreysetol Latoszek

mgr inZ. Krzysziof Karol Booss
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Uprawnienia budowlang nadane

Panu megr inz. Adamowi Zieminskiemu
ur. dnia 17 wrzesnia 1983 roka w Warszawie

numer ewidencyjny MAZNI1IPWBD/15
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inkynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowarniaja do:
I. w specjalnodei inkynieryine] drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
1) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiekiu budowlanego takiego jak:

—  droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektdw indynicrskich oprocz przepustdw,
—droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust:

1. w specjalnodel inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projekiu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, ind. Evgeninse Koda, prof. nadew.
mgr imk Kraysetof Latosaek

mgr ink Kreysziol Karol Booss

Ontrzymufa:
| Pan Adom Fiermihsks
ul, Joweln Mbiudskicen 21 m. 30
15300 Mifsk Marowiecki
2, Okrgpowa Bads Muswicckie] Oirpgowej leby Inzymierw Budownictwa
3, Gilveny Inspekeor Madror Budowiasego
A nin
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POLSEKA
1 2 B A

NV e

INZYNIEROW

; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mammerze wery filkacy jiym:

MAZ-WWI-FNBE-BT8B *

Pan ADAM ZIEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0670/15
adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 23,30, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-21 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Marowieckie] Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elaktroni cze] opatrzone bezplecnym podplsem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw praw mych dokvmentom op strzomym podpisami wiasnorgcanymi. )

* Weryfikacje poprawnodol danych w ninsejszym zadwiads Enm modng srawdeid za pomoc g nuemenu weryfikacyjnego zadwiadorenia na

steonie Pobkief by Indynierdw Budowmctwa www.piibongpl lub kontaktujae sie @ biurem wiadowe) Okregowe] leby Indyniendw
Budowni ftwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. LIPOWA -
odcinek Il od km 0+000,00 do km 0+401,37 W

MIEJSCOWOSCI TARGOWKA, GMINA MINSK MAZOWIECKI
KATEGORIA OBIEKTU — XXV - DROGI

ADRES INWESTYCIJI:
MIEJSCOWOSC TARGOWKA
GMINA MINSK MAZOWIECKI
DZIALKI O NR: 94, 92/4, 92/3, 62/10, 92/3, 62/12,
273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3,79/17,
79/19, 50/2, 77/6, 50/29, 75/1, 386/1, 63/5, 49/36,
49/38,74/1.

INWESTOR:
GMINA MINSK MAZOWIECKI

Ul. CHELMONSKIEGO 14
05-300 MINSK MAZOWIECKI

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. z 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt
budowlany zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

LIPIEC 2019 r.
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INFORMACJE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W

TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ADRES INWESTYCJI:

MIEJSCOWOSC TARGOWKA
GMINA MINSK MAZOWIECKI

DZIAtKI O NR: 94, 92/4, 92/3, 62/10, 92/3, 62/12,
273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1,81/3, 79/17.
79/19,50/2,77/6, 50/29,75/1, 386/1, 63/5, 49/36.,

49/38, 74/1.
INWESTOR:

GMINA MINSK MAZOWIECKI
Ul. CHELMONSKIEGO 14
05-300 MINSK MAZOWIECKI

PROJEKTANT DROGOWY:

mgr inz. Adam Zieminski
Nr Uprawnien MAZ/0313/PWBD/15

LIPIEC 2019 r.
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. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce uzbrojenie podziemne i

naziemne:
« SieCiprzytgcza telekomunikacyjna
e sieCiprzytgcza energetyczna
e siecCiprzytgcza gazowa
e sieciprzytgcza wodociggowa
e sieCiprzytgcza kanalizacji sanitarnej
e napowietrzna sie¢ elektryczna
sie¢ gazowa — do przebudowy wg oddzielnego opracowania

sie¢ telekomunikacyjna — do przebudowy wg oddzielnego opracowania.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien

Przewidywanie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji:

- uszkodzenie istniejqcej sieci i przytgcza gazowego.

- wykopy;

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementdw zwigzanych z
odwodnieniem liniowym: utozenie Scieku liniowego krytego rusztem, roboty
koparkowe i dzwigowe;

Zagrozenie spowodowane jest rowniez ruchem komunikacyjnym osdb pieszych i
pojazddw mechanicznych o Srednim natezeniu oraz istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym terenu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacii
robdt szczegdlinie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolic pracownikdw w
zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot:

a. ziemne w wykopach

b. dzwigowych: roztadunek materiatow

d. elekirycznych: wykonywanie prac w migjscach kolizji z linig energetyczng;
Przeszkolenia winny byC¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowiqgzany jest:

» przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,
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e zaznajomic¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

* zaznajomic¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

* poinformowac pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

» dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,

e dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,

e okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,

» okredli¢ zasady zachowania tadu i porzgdku,

e okresli¢ zasady ochrony Srodowiska,

e okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),

» okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuaciji w sytuacjach awaryjnych,

* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszczac pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
dostatecznej umiejetnosci oraz znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikdw bedgcych pod

wptywem alkoholu lub narkotykéw oraz naruszajgcych zasady i przepisy bhp.

. Wskazanie Srodkow tfechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozZliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi

badaniami, muszg zosta¢ wyposazeni w kaski i odpowiedniqg odziez ochronng.
Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane muszg
charakteryzowac sie wtasciwg jakosciq i sprawnoscig technicznq, sprawdzanqg przez
kierownika budowy.

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac¢ prace zgodnie @z
obowigzujgcymi przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikdw wtasciwego korzystania

ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdw ochrony bezposredniej i posredniej,

stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy< wtasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okulardw, rekawic ochronnych itp.,
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- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy<¢ i zapewnic¢ wolne drogi ewakuacii,

- przy robotach na wysokosci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy
zabezpieczac¢ pracownikdw specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi,

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie
do potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

- zorganizowac staty nadzér,

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot
budowlanych oraz wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez
osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robdot
ktérych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére
bedq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
prac. Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia”
opracowywanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U.Nr 151, poz. 1256). Zakres obowigzkéw kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a
i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Zakres obowigzkdw inspektora nadzoru wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy
w zakresie bhp jest:

1. opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

2. poinformowac¢ i przeszkolic¢ pracownikdw w  zakresie grozgcych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy,

3. przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy,

e oznaczenie czynnikdw moggcych stwarza¢ zagrozenie,

e rozmieszczenie urzqdzen przeciwpozarowych,

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

* rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych,
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e przedstawienie rozwigzan uktaddw  komunikacyjnych, w  tym  drég
ewakuacyjnych i pozarowych,
* |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

4. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszardw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w
zakresie bhp jest :

1. prowadz¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem osdéb w
tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac¢ stosowanie wytqgcznie materiatdbw i urzgdzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewnic¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych z

odpowiednich przepisdéw prawnych.

Obowigzki oséb kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:

Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg
obowigzek:

1. organizowac srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy,

2. zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz
systematycznie dopinowywac, aby Srodki te byty stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

3. organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposéb zabezpieczajgcy
przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,

4. zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego
wyposazenia technicznego,

5. zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.

Obowigzki pracownikéw w zakresie bhp:

Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych
obowiqgzkéw kazdego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.

Kazdy pracownik zobowigzany jest:

1. zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniach z tego zakresu oraz poddawac sie wymaganym egzaminom

sprawdzajgcym,
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2. na kazdym stanowisku wykonywac prace w sposdb zgodny z zasadami BHP
oraz przestrzegac¢ zarzgdzen wydanych w tym zakresie,

3. dbac¢ o nalezyty stan urzgdzen, narzedzi i sprzetu oraz porzgdku w miejscu
pracy,

4. przydzielong odziez ochronng i roboczqg oraz sprzet ochrony osobiste] uzywac
zgodnie z przeznaczeniem,

5. niezwtocznie zawiadamiac przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku

pracy albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,

Odpowiedzialnos¢ nadzoru technicznego:

- nadzér nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;

- sporzgdzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;

- nadzoér nad wykonawcami danych projektéw inwestycyjnych, kontrola postepow
prac i realizacji ustalonych termindw;

- odpowiedzialnos¢ za techniczng strone inwestycji;

Uwaga: Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed
Zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:

* przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robodt
budowlanych

* maksymalnqg liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

* informacje dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU:

Il. 1. Czes¢ opisowa:

[.1.1 Przedmiot Inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ul. Lipowej. Remont zostanie
wykonana w pasie drogowym ul. Lipowej w miejscowosci Targdowka, gmina Minsk
Mazowiecki, na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 62/10, 92/3, 62/12, 273/25,
54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/19, 50/27, 77/6, 50/29, 75/1, 386/1, 63/5,
49/36,49/38, 74/1.

Projekt obejmuje budowe nawierzchni ulicy Lipowej w miejscowosci Targdéwka, do
parametrow zgodnych z projektem.

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni bedq odprowadzane do rowu
biegngcego wzdtuz ul. Mazowieckiej poprzez odwodnienie liniowe kryte rusztem i
odcinek kolektora zakonczone separatorem zgodnie z zatgczonymi Planami
Sytuacyjnymi.

11.1.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe nawierzchni drogowej
zagospodarowany jest w zabudowe mieszkalng jednorodzinng. W ulicy gminnej
znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, gazowa i telekomunikacyjna.
Obszar objety projektem remontu nawierzchni, posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XXXI11/291/02 uchwalony przez
Rade Gminy w Minsku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2002 roku — zmieniong
Uchwatqg Nr XX/410/04 przez rade Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004
roku.

W pasie drogowych zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

e Sieciprzytgcza telekomunikacyjna
e sieCiprzytgcza energetyczna

e sieCiprzytgcza gazowd

e sieciprzytgcza wodociggowa

e sieC i przytgcza kanalizacji sanitarnej
e napowietrzna sie¢ elekiryczna

Przebudowa sieci gazowej wg oddzielnego opracowania.
Budowa kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania

I.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie planowany jest remont nawierzchni ulicy Lipowej wraz z
budowqg odwodnienia liniowego. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
separatorem ropopochodnym.
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Catosc¢ inwestyciji obejmuje swoim zakresem:

¢ Remont nawierzchni ul. Lipowe;j,

» Przebudowa ogrodzenia dziatki nr 85/2

* Przebudowa podjozdu do garazu budynku na dziatce nr 74/2 wraz z
dostosowaniem wysokosciowym do projekfowanego remontu nawierzchni
ul. Lipowej

I1.1.4 Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia z kostki koloru czerwonego - 1705m?
Nawierzchnia z kostki koloru szarego — 1155m?

11.1.5 Dane o realizacji inwestycji

« Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach Minskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu.
« Dziatka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i tym samym nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

I1.1.6 Wptyw eksploatacji gorniczej warstw gruntow
Teren nie podlega wptywowi eksploatacii.
11.1.7 Wptyw inwestyciji na Srodowisko:
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqcych zawsze oraz potencijalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu terenu
wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze
spowodowac¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza sie do naqjblizszego ofoczenia trasy inwestycji liniowe).
Oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac joko chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych wytgcznie w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i
inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt a tym
samym rozproszenie zanieczyszczeh z emisji  spalin materiatéw  pednych maszyn
budowlanych. Inwestycja na etapie readlizacji nie spowoduje zadnych negatywnych,
trwatych zmian w Srodowisku, za$ podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.
11.1.8 Obszar oddziatywania inwestycji:
Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania budowane] nawierdzchni miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w
oparciu o przepisy: - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Plan
Miejscowy - Uchwata Nr XXXI11/291/02 uchwalony przez Rade Gminy w Minsku Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2002 roku — zmieniong Uchwatq Nr XX/410/04 przez rade Gminy Minsk
Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku.

STRONA



ISAK  ANNA KOLODIZIEJSKA
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

. OPISTECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ :

lll.1. Podstawa opracowania.

«  Podstawqg opracowania jest zlecenie Inwestora.

«  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

*  Wizje lokalne w terenie,

«  Warunki techniczne wykonania i projektowania wydane przez Wéjta Gminy Mihsk
Mazowiecki.

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz.430),

e OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWAT) z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie,

« Uzgodnienia z uzytkownikami i wtascicielami terenu,

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr156, poz 1118 z20167r),

*  obowigzujgce normy i przepisy.

lll.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje remont nawierzchni ulicy Lipowej w miegjscowosci Targéwka. Wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni bedqg odprowadzane do rowu
biegngcego wzdtuz ul. Mazowieckiej poprzez odwodnienie liniowe kryte rusztem i odcinek
kolektora zakohczonego separatorem. Budowa kolektora oraz separatora stanowiq
przedmiot odrebnego opracowania.

Zabudowe koryt betonowych zintegrowanych odwodnienia liniowego nalezy wykonac
zgodnie z  wytycznymi  projektowymi  lub  wskazdwkami  przekazanymi  przez
producenta/dostawce materiatbw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia, potgczenia
pomiedzy elementami odwodnienia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masqg uszczelniajgcaq.
Zakres projektowanego remontu nawierzchni planowany jest do wykonania na dziatkach
62/10, 92/3, 62/12, 273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/19, 50/27, 77/6, 50/29, 75/1,
386/1, 63/5,49/36, 49/38, 74/1.

l11.3. Warunki gruntowo wodne:

Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463). Na
podstawie Opinii Geotechnicznej okreslono stopien skomplikowania warunkdw gruntowych,
jako proste. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. W badanych otworach
wiertniczych nawiercono dwie warstwy wodonosne: pierwszg w przypowierzchniowych
piaskach drobnych o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,2 m ppt. |
drugg w podglinowych piaskach drobnych réwniez o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym
sie na gtebokosci 3,8 m ppt. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wody gruntowe;.
W okresach intensywnych opaddw i wiosennych roztopdw poziom wody moze sie podnie$c o
1,0 m. odwodnienie wykopu ponizej poziomu wody gruntowej nalezy wykonaé z
zastosowaniem igtofiltrow.

lll.4. Stan istniejgcy

Inwestycja bedzie zrealizowana w pasie drogowym drogi gminnej,
ul. Lipowej w miejscowosci Targdwka. Ulica Lipowa na odcinku objetym opracowaniem
posiada nawierzchnie twardg o szerokosci od 3,75 m do 11,50m.
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Istniejgce uzbrojenie techniczne ulicy stanowiq:
« SieCiprzytqcza telekomunikacyjna,
e sieCiprzytgcza energetyczna,
e sieCiprzytgcza gazowa,
e sieCiprzytgcza wodociggowa,
e sieCiprzytqgcza kanalizacji sanitarne;j,
*  napowietrzna sie¢ elekiryczna.

lll.5. Podstawowe parametry techniczne:

* Klasa drogi — droga wewnetrzna gminna

l11.5.1. Opis planowanych prac

W ramach remontu nawierzchni przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie w catosci nawierzchni
jezdni w miejscach wskazanych na przedtozonych planach sytuacyjnych w skali 1 : 250.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni polegac bedzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw
konstrukcji przy zachowaniu spadkdédw poprzecznych i podtuznych - zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzgdce drogi. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni musi charakteryzowac
sie wskaznikiem zageszczenia Is >1,0 oraz wtdérnym modutem odksztatcenia E2>100MPa. Po
spetnieniu  powyzszych warunkdw mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni.

W ramach budowy nawierzchni nalezy réwniez wybudowad 13 progdw zwalniagjgcych w
lokalizacjach przedstawionych na planach sytuacyjnych. Wybudowane progi  nalezy
oznakowac zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach.

l11.5.2. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto odtworzenie nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3. Po wykorytowaniu,
wyprofilowaniu i doprowadzeniu podtoza do odpowiednich parametréw podtoza pod
konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ ponizsze warstwy konstrukcyjne zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U z dnia
14 maja 1999r.).

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonac z nastepujgcych warstw :

11.5.3. KONSTRUKCJA |

e warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa czerwona gr.8cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
ar. 15cm,

e warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospdtka o parametrach
warstwy mrozoochronnej k >8m/dobe gr. 20cm,

[1.5.4. KONSTRUKCJA I

« warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr.8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm,

e warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospdtka o parametrach
warstwy mrozoochronnej k >8m/dobe gr. 20cm,
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Powyzsze konstrukcje nalezy stosowacd w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem nr ID02 oraz
ID03. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem konstrukcji nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ podtoze konstrukcji do parametrow Is >1,0 oraz wtdrnego modutu
odksztatcenia E2>100MPa. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do powyzszych parametréw poprzez
zastosowanie rozwigzan wtasciwych dla gruntdw napotkanych w podtozu konstrukcji
odtwarzanej nawierzchni twardej. Proponowane przez wykonawce rozwigzania wzmocnienia
podtoza pod konstrukcje muszg uzyskac zgode Projektanta oraz Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Konstrukcja nawierzchni zostanie ograniczona poprzez zastosowanie:

e Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15,
e Obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15.

Powyzsze elementy nalezy zastosowac w lokalizacjach zgodnych z planem sytuacyjno-
wysokosciowym. Zastosowanie innych elementdw niz wskazane powyzej wymaga zgody
Projektanta.

lll.6. Rozwiqgzania sytuacyjno - wysokosciowe

NIWELETA:

Rozwigzania wysokosSciowe zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem rzednych bram
wjazdowych z prywatnych nieruchomosci na ulice Lipowq. Zgodnie z przekrojami normalnymi
spadek nawierzchni pomiedzy krawedzig zakresu kostki czerwonej i rzedng istniejgcych bram
wjazdowych z prywatnych nieruchomosci na ulice Lipowqg jest wypadkowqg réznicy
wysokosci. Nalezy pamietac o koniecznosci dowigzania nawierzchni do rzednych bram
wjazdowych. Projektowane pochylenia podtuzne nawierzchni ul. Lipowej wahajg sie w
zakresie od 0,44% do 2,64%. Szczegdtowe rozwigzania wysokos$ciowe przedstawiono na
rysunku nr ID 04 Profil podtuzny.

Z uwagi na projektowany przekréj normalny i duzg rdéznice rzednych pomiedzy bramg
wjazdowq na dziatke nr 74/2 w km 0+394,00 oraz bramg wjazdowq na dziatke nr 49/39 w
km 0+394,00 w uzgodnieniu z witascicielem nieruchomosci nalezy wykonanac korekty
wysokosciowej podjazdu do garazu potozonego na dziatce nr 74/2.

W pozostatych przypadkach nalezy nawierzchnie dowigzywac do rzednych istniejgcych
bram zgodnie z przekrojem normalnym.

Wszelkie rozbieznos$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym uniemozZliwiajgce
prawidtowq realizacje prac budowlanych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do projektanta.

PLAN:
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr ID02, ID03. Nawierzchnia zostata

zaprojektowana w uktadzie 2x2,50m / 1x3,50m z zachowaniem widocznosci na zatrzymanie
pomiedzy odcinkami o przekroju dwupasowym oraz statym 2% spadkiem poprzecznym w
kierunku zaprojektowanej osi, gdzie poprowadzony zostanie Sciek liniowy kryty rusztem
majgcy za zadanie odebra¢ wode opadowq i poprzez separator sprowadzi¢ jg do rowu
przebiegajgcego wzdtuz ul. Mazowieckiej na warunkach zgodnych z uzyskanymi warunkami
ZDP. Zarzgdca drogi wewnetrznej- ul. Lipowa w okresie uzytkowania w ramach prac
utrzymaniowych bedzie na biezgco zapewniat utrzymanie droznosci Scieku. Do odbudowy
nawierzchni przewidziano zastosowanie dwodch kolorédw kostki betonowej ktérych zakresy
zastosowania przedstawiono na planach i na przekrojach normalnych.

W ramach zadania nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznos$¢ odtworzenia ogrodzenia
dziatki nr 87/2, ktére z uwagi na realizowany remont nawierzchni przeniesienia poza pas
drogowy do lokalizacji uzgodnionej z wtascicielem nieruchomosci.
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lll.7. Sieci istniejgce

Nalezy pamietad, aby wszelkie prace zwigzane z robotami ziemnymi prowadzone w
bezposrednim kontakcie z istniejgcq infrastrukturg, wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Nalezy szczegdtowo zapoznacd sie z mapg do celdw projektowych
zatgczong do projektu, a w razie wgtpliwosci, co do lokalizacii istniejgcych urzgdzen, nalezy
poprosi¢ o czynnosci sprawdzajgce administratora danego medium.

11l.8. Roboty ziemne

Grunt powstaty z wykopdw pod konstrukcje nawierzchni nalezy przetransportowac w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku wystgpienia lokalnie nasypu niebudowlanego lub
gruntéw organicznych w podtozu nawierzchni, nalezy dokona¢ wymiany tego gruntu,
zastepujgc go materiatem zgodnym z PN-S-02205: 1998 ,Roboty ziemne” i doprowadzi¢
podtoze do grupy nosnosci jak dla G1 oraz parametréw opisanych w punkcie 5. Podstawowe
parametry techniczne.

Grupe no$nosci podtoza w na poziomie podtoza konstrukcji okreslong przez projektanta jako
G3 nalezy potwierdzi¢ w terenie.

I1.9. Uwagi koncowe

e Uktadanie warstw konstrukcji nawierzchni dopuszcza sie dopiero po uprzednim
skontrolowaniu wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej.

 Nalezy w trakcie robdt utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegtego do
miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim.

« Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

« Po zakonhczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg bycé
uprzgtniete.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia
robot.

e W celu potwierdzenia parametrow nosnosci poszczegdlnych warstw, nalezy wykonac
badanie nosnosci poszczegdlnych warstw odtworzeniowych konstrukciji nawierzchni.

e Rzedne wszystkich elementow infrastruktury podziemnej tj. studnie, zawory itp. nalezy
dostosowac do rzednych odtwarzanej nawierzchni.
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