
iSAK   Anna Kołodziejska                                  

 
ul. Piłsudskiego 33 lokal i 05-300 Mińsk Mazowiecki           

 
                                

 

   
 

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. LIPOWA 
– odcinek II od km 0+000,00 do km 0+401,37 W 

MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GMINA MIŃSK 
MAZOWIECKI 

 

KATEGORIA OBIEKTU – XXV - DROGI 
 
 
ADRES  INWESTYCJI:  

 
MIEJSCOWOŚĆ TARGÓWKA 
GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
DZIAŁKI O NR: 94, 92/4, 92/3, 62/10, 92/3, 62/12, 
273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/17, 
79/19, 50/2, 77/6, 50/29, 75/1, 386/1, 63/5, 49/36, 
49/38, 74/1. 

 

INWESTOR: 
     

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
Ul. CHEŁMOŃSKIEGO 14 
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

 
 
PROJEKTANT DROGOWY: 

    mgr inż. Adam Ziemiński 
   Nr Uprawnień MAZ/0313/PWBD/15 

 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA DROGOWA 

 
 

LIPIEC 2019 r. 



ISAK   ANNA KOŁODZIEJSKA                                   
B I U R O   U S Ł U G   P R O J E K T O W Y C H                 

 STRONA  

S P I S ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 

I. D O K U M E N T Y   F O R M A L N O  –  P R A W N E : 
1. Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych 
2. Kopia uprawnień projektantów 
3. Kopia aktualnych zaświadczeń projektantów 
4. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa Budowlanego 
5. Badania gruntu 
II. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U : 

1. Część opisowa 
2. Część rysunkowa  
PZT01 -  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

III. O P I S  T E C H N I C Z N Y   BRANŻY DROGOWEJ  : 
1. Podstawę opracowania 
2. Zakres opracowania 
3. Opis warunków gruntowo – wodnych 
4. Stan istniejący 
5. Podstawowe parametry techniczne  
6. Opis planowanych prac 
7. Konstrukcja nawierzchni 
8. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 
9. Sieci istniejące 
10. Roboty ziemne 
11. Uwagi końcowe 

IV. C Z Ę Ś Ć   R Y S U N K O W A : 
 
ID02 Plan sytuacyjny I     skala: 1:500 
ID03 Plan sytuacyjny II     skala: 1:500 
ID04 Profil podłużny     skala: 1:50/500 
ID05 Przekrój normalny I     skala: 1:50 
ID06 Przekrój normalny II     skala: 1:50 
ID07 Przekrój normalny III     skala: 1:50 
ID08 Szczegóły I      skala: 1:50 
ID09 Szczegóły II      skala:      - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ISAK   ANNA KOŁODZIEJSKA                                   
B I U R O   U S Ł U G   P R O J E K T O W Y C H                 

 STRONA  

 

 

 



ISAK   ANNA KOŁODZIEJSKA                                   
B I U R O   U S Ł U G   P R O J E K T O W Y C H                 

 STRONA  

 



ISAK   ANNA KOŁODZIEJSKA                                   
B I U R O   U S Ł U G   P R O J E K T O W Y C H                 

 STRONA  

 

 



ISAK   ANNA KOŁODZIEJSKA                                   
B I U R O   U S Ł U G   P R O J E K T O W Y C H                 

 STRONA  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

 

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. LIPOWA – 
odcinek II od km 0+000,00 do km 0+401,37 W 

MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
KATEGORIA OBIEKTU – XXV - DROGI 

 
ADRES  INWESTYCJI:  

MIEJSCOWOŚĆ TARGÓWKA 
GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
DZIAŁKI O NR: 94, 92/4, 92/3, 62/10, 92/3, 62/12, 
273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/17, 
79/19, 50/2, 77/6, 50/29, 75/1, 386/1, 63/5, 49/36, 
49/38, 74/1. 
 

INWESTOR: 
    GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 

Ul. CHEŁMOŃSKIEGO 14 
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

 
 
 
W nawiązaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. z 2018 
poz. 1202 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że wykonany przeze mnie Projekt 
budowlany został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych     

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące uzbrojenie podziemne i 

naziemne:  

• Sieć i przyłącza telekomunikacyjna 

• sieć i przyłącza energetyczna 

• sieć i przyłącza gazowa 

• sieć i przyłącza wodociągowa 

• sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• napowietrzna sieć elektryczna 

sieć gazowa – do przebudowy wg oddzielnego opracowania 

sieć telekomunikacyjna – do przebudowy wg oddzielnego opracowania. 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  

budowlanych, określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich wystąpień            

 

Przewidywanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:  

1) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji:  

- uszkodzenie istniejącej sieci i przyłącza gazowego.  

- wykopy;  

- roboty montażowe związane z wykonaniem elementów związanych z 

odwodnieniem liniowym: ułożenie ścieku liniowego krytego rusztem, roboty 

koparkowe i dźwigowe;  

Zagrożenie spowodowane jest również ruchem komunikacyjnym osób pieszych i 

pojazdów mechanicznych o średnim natężeniu oraz istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  każdorazowo  przeszkolić  pracowników  w  

zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót:  

a.  ziemne w wykopach  

b.  dźwigowych: rozładunek materiałów  

d.  elektrycznych:  wykonywanie  prac  w  miejscach kolizji z linią energetyczną;  

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. Przed  

przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  wykonawca 

zobowiązany jest:  

•  przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót, 
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•  zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,  

•  zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,  

•  poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana  

przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,  

•  dostarczyć środki ochrony osobistej,  

•  dostarczyć pracownikom sprawnych narzędzi i sprzętu roboczego,  

•  określić zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach,  

•  określić zasady zachowania ładu i porządku,  

•  określić zasady ochrony środowiska,  

•  określić zasady ochrony przed hałasem (ochrona słuchu),  

•  określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,  

•  wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.  

Nie  wolno  dopuszczać  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonania  nie  posiada 

dostatecznej  umiejętności  oraz  znajomości  przepisów  i  zasad  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy.  Nie  wolno  dopuszczać  do  pracy  pracowników  będących  pod  

wpływem  alkoholu  lub narkotyków oraz naruszających zasady i przepisy bhp. 

4. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 

bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń  

Pracownicy  wykonujący  wszelkie  prace  muszą  się  legitymować  odpowiednimi 

badaniami,  muszą  zostać  wyposażeni  w  kaski  i  odpowiednią  odzież  ochronną. 

Robotnicy  wykonujący  prace  sprzętem  mechanicznym  muszą  posiadać  

uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane muszą 

charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez 

kierownika budowy.  

W  celu  zabezpieczenia  prac  należy  wykonywać  prace  zgodnie  z  

obowiązującymi przepisami bhp a w szczególności:  

-  prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,  

-  w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania 

ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej,  

-  stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,  

-  miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,  

-  wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,  

-  używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,  
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-  używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,  

-  oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,  

-  przy robotach na wysokości związanych realizacją zamierzenia należy 

zabezpieczać pracowników specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi,  

-  stosować  robocze  wyposażenie ochronne  (odzież,  rękawice,  hełmy,  stosownie 

do potrzeb okulary ochronne, osłony spawalnicze i.t.p.),  

-  zorganizować stały nadzór,  

-  zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.  

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 

budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez 

osobę koordynującą budowę  „Projektu organizacji  placu budowy”  -  robót  ,  

których  nie  można  określić na obecnym  etapie  projektu  budowlanego,  a  które  

będą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia 

prac.  Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” 

opracowywanego przez kierownictwo  budowy  precyzuje  Rozporządzenie  Ministra  

Infrastruktury  z  dnia 27.08.2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  

robót  budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. 

U. Nr 151, poz. 1256).  Zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a 

i 22 ustawy z dnia 7 lipca  1994r.  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami.  

Zakres  obowiązków inspektora  nadzoru  wynika  z  zapisu  Art.  25.  ustawy  z  dnia  7  

lipca  1994r.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  

w zakresie bhp jest:  

1.  opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

2.  poinformować  i  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  grożących  im 

niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy,  

3.  przygotować plany inwestycji określające dla budowy,  

•  oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,  

•  rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,  

•  rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,  

•  rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych,  
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•  przedstawienie  rozwiązań  układów  komunikacyjnych,  w  tym  dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych,  

•  lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,  

4.  wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,  

  

W  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  w 

zakresie bhp jest :  

1.  prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w 

tym celu wyznaczonych,  

2.  zagwarantować  stosowanie  wyłącznie  materiałów  i  urządzeń  mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  

3.  zapewnić  przestrzeganie  na  terenie  inwestycji  przepisów  BHP  wynikających  z 

odpowiednich przepisów prawnych.  

  

Obowiązki osób kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:  

Osoby  kierownictwa  i  dozoru  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  mają 

obowiązek:  

1.  organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy,  

2.  zapewnić  podległym  pracownikom  odzież  ochronną  i  sprzęt  ochronny  oraz 

systematycznie  dopilnowywać,  aby  środki  te  były  stosowane  zgodnie  z  ich 

przeznaczeniem, 

3.  organizowanie  przygotowania  i  prowadzenia  prac  w  sposób  zabezpieczający 

przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,  

4.  zapewnienie  higienicznego  stanu  pomieszczeń  pracy  oraz  bezpiecznego 

wyposażenia technicznego,  

5.  zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów.  

  

Obowiązki pracowników w zakresie bhp:  

Przestrzeganie  bezpiecznych  warunków  pracy  stanowi  jeden  z  podstawowych 

obowiązków każdego pracownika na każdym stanowisku pracy na budowie.  

Każdy pracownik zobowiązany jest:  

1.  znać  przepisy  i  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  brać  udział  w 

szkoleniach  z  tego  zakresu  oraz  poddawać  się  wymaganym  egzaminom 

sprawdzającym,  
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2.  na  każdym  stanowisku  wykonywać  prace  w  sposób  zgodny  z  zasadami  BHP 

oraz przestrzegać zarządzeń wydanych w tym zakresie,  

3.  dbać  o  należyty  stan  urządzeń,  narzędzi  i  sprzętu  oraz  porządku  w  miejscu 

pracy,  

4.  przydzieloną odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej używać 

zgodnie z przeznaczeniem,  

5.  niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w zakładzie wypadku 

pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,  

  

Odpowiedzialność nadzoru technicznego:  

-  nadzór nad pracami budowlanymi generalnych wykonawców;   

-  sporządzanie budżetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;   

-  nadzór nad wykonawcami danych projektów inwestycyjnych, kontrola postępów 

prac i realizacji ustalonych terminów;   

-  odpowiedzialność za techniczną stronę inwestycji;   

Uwaga: Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed 

zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

Ogłoszenie to powinno zawierać:  

•  przewidywane  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywanych  robót 

budowlanych  

•  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach  

•  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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P R O J E K  T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U : 

II. 1. Część opisowa: 
II.1.1 Przedmiot Inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ul. Lipowej. Remont zostanie 
wykonana w pasie drogowym ul. Lipowej w miejscowości Targówka, gmina Mińsk 
Mazowiecki, na działkach o numerze ewidencyjnym: 62/10, 92/3, 62/12, 273/25, 
54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/19, 50/27, 77/6, 50/29, 75/1, 386/1, 63/5, 
49/36, 49/38, 74/1. 

Projekt obejmuje budowę nawierzchni ulicy Lipowej w miejscowości Targówka, do 
parametrów zgodnych z projektem. 

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni będą odprowadzane do rowu 
biegnącego wzdłuż ul. Mazowieckiej poprzez odwodnienie liniowe kryte rusztem i 
odcinek kolektora zakończone separatorem zgodnie z załączonymi Planami 
Sytuacyjnymi. 

II.1.2 Istniejące zagospodarowanie terenu. 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę nawierzchni drogowej 
zagospodarowany jest w zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W ulicy gminnej 
znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa i telekomunikacyjna. 
Obszar objęty projektem remontu nawierzchni, posiada aktualny plan  
zagospodarowania  przestrzennego  - Uchwała Nr XXXIII/291/02 uchwalony przez 
Radę Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2002 roku – zmienioną 
Uchwałą Nr XX/410/04 przez radę Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 
roku.  

W pasie drogowych zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: 
 

• Sieć i przyłącza telekomunikacyjna 

• sieć i przyłącza energetyczna 

• sieć i przyłącza gazowa 

• sieć i przyłącza wodociągowa 

• sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• napowietrzna sieć elektryczna 

Przebudowa sieci gazowej wg oddzielnego opracowania. 

Budowa kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania 

II.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na przedmiotowym terenie planowany jest remont nawierzchni ulicy Lipowej wraz z 
budową odwodnienia liniowego. Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z 
separatorem ropopochodnym.  
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Całość inwestycji obejmuje swoim zakresem: 
• Remont nawierzchni ul. Lipowej, 
• Przebudowa ogrodzenia działki nr 85/2 
• Przebudowa podjazdu do garażu budynku na działce nr 74/2 wraz z 

dostosowaniem wysokościowym do projektowanego remontu nawierzchni  
ul. Lipowej 
 

II.1.4 Zestawienie powierzchni 

 
Nawierzchnia z kostki koloru czerwonego - 1705m2 
Nawierzchnia z kostki koloru szarego – 1155m2 
 
II.1.5 Dane o realizacji inwestycji 

• Projektowana inwestycja znajduje się w granicach Mińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

• Działka nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie 
podlega ochronie konserwatorskiej. 

II.1.6 Wpływ eksploatacji górniczej warstw gruntów 

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji. 

II.1.7 Wpływ inwestycji  na  środowisko: 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 

wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przedsięwzięcie  zalicza  się  do  tzw.  inwestycji  liniowej,  której  realizacja  może 
spowodować  oddziaływanie  na  środowisko  w  różnych  jego  komponentach.  Zwykle 

oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. 
Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować  jako  chwilowe,  nieciągłe,  o  niewielkim  natężeniu,  skoncentrowane 
wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót 

budowlanych wyłącznie w porze  dziennej  dla  zminimalizowania  wpływu  hałasu  na  
otoczenie  pochodzącego  z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i 

inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze 
względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót a tym 

samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn 
budowlanych. Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje żadnych negatywnych, 

trwałych zmian w środowisku, zaś podczas eksploatacji całkowicie zaniknie. 

II.1.8 Obszar oddziaływania inwestycji: 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania budowanej nawierdzchni mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany. Określenie obszaru oddziaływania dokonano w 

oparciu o przepisy: - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Plan 
Miejscowy - Uchwała Nr XXXIII/291/02 uchwalony przez Radę Gminy w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 29 kwietnia 2002 roku – zmienioną Uchwałą Nr XX/410/04 przez radę Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku. 
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II. O P I S  T E C H N I C Z N Y   BRANŻY DROGOWEJ : 
 

III.1. Podstawa opracowania. 
 

• Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora. 
• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
• Wizje lokalne w terenie,  
• Warunki techniczne wykonania i projektowania wydane przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz.430), 

• OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

• Uzgodnienia z użytkownikami i właścicielami terenu,  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr156, poz 1118 z 2016 r),  
• obowiązujące normy i przepisy. 

 

III.2. Zakres opracowania. 
 
Projekt obejmuje remont nawierzchni ulicy  Lipowej w miejscowości Targówka. Wody 
opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni będą odprowadzane do rowu 
biegnącego wzdłuż ul. Mazowieckiej poprzez odwodnienie liniowe kryte rusztem i odcinek 
kolektora zakończonego separatorem. Budowa kolektora oraz separatora stanowią 
przedmiot odrębnego opracowania. 
Zabudowę koryt betonowych zintegrowanych odwodnienia liniowego należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi przez 
producenta/dostawcę materiałów. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia, połączenia 
pomiędzy elementami odwodnienia należy wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. 
Zakres projektowanego remontu nawierzchni planowany jest do wykonania na działkach 
62/10, 92/3, 62/12, 273/25, 54/9, 54/11, 85/1, 83/8, 299/1, 81/3, 79/19, 50/27, 77/6, 50/29, 75/1, 
386/1, 63/5, 49/36, 49/38, 74/1. 
 

III.3. Warunki gruntowo wodne: 
Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463). Na 
podstawie Opinii Geotechnicznej określono stopień skomplikowania warunków gruntowych, 
jako proste. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. W badanych otworach 
wiertniczych nawiercono dwie warstwy wodonośne: pierwszą w przypowierzchniowych 
piaskach drobnych o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głębokości 1,2 m ppt. I 
drugą w podglinowych piaskach drobnych również o zwierciadle swobodnym stabilizującym 
się na głębokości 3,8 m ppt. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wody gruntowej. 
W okresach intensywnych opadów i wiosennych roztopów poziom wody może się podnieść o 
1,0 m. odwodnienie wykopu poniżej poziomu wody gruntowej należy wykonać z 
zastosowaniem igłofiltrów. 

III.4. Stan istniejący 
 
Inwestycja będzie zrealizowana w pasie drogowym drogi gminnej,  
ul. Lipowej w miejscowości Targówka. Ulica Lipowa na odcinku objętym opracowaniem 
posiada nawierzchnię twardą o szerokości od 3,75 m do 11,50m. 
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Istniejące uzbrojenie techniczne ulicy stanowią: 
• Sieć i przyłącza telekomunikacyjna, 
• sieć i przyłącza energetyczna, 
• sieć i przyłącza gazowa, 
• sieć i przyłącza wodociągowa, 
• sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
• napowietrzna sieć elektryczna. 

 

III.5. Podstawowe parametry techniczne:    
 

• Klasa drogi – droga wewnętrzna gminna 
 
III.5.1. Opis planowanych prac 

 
W ramach remontu nawierzchni przewiduje się rozbiórkę i odtworzenie w całości nawierzchni 
jezdni w miejscach wskazanych na przedłożonych planach sytuacyjnych w skali 1 : 250. 
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni polegać będzie na wykonaniu poszczególnych warstw 
konstrukcji przy zachowaniu spadków poprzecznych i podłużnych - zgodnie z warunkami 
podanymi przez zarządcę drogi. Podłoże pod konstrukcję nawierzchni musi charakteryzować 
się wskaźnikiem zagęszczenia Is >1,0 oraz wtórnym modułem odkształcenia E2>100MPa. Po 
spełnieniu powyższych warunków można przystąpić do układania kolejnych warstw 
konstrukcji nawierzchni. 
W ramach budowy nawierzchni należy również wybudować 13 progów zwalniających w 
lokalizacjach przedstawionych na planach sytuacyjnych. Wybudowane progi  należy 
oznakować zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. 
 
III.5.2. Konstrukcja nawierzchni 

 
Przyjęto odtworzenie nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3. Po wykorytowaniu, 
wyprofilowaniu i doprowadzeniu podłoża do odpowiednich parametrów podłoża pod 
konstrukcję nawierzchni należy wykonać poniższe warstwy konstrukcyjne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U z dnia 
14 maja 1999r.).  
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać z następujących warstw : 
 
III.5.3. KONSTRUKCJA I 

 
• warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa czerwona gr.8cm, 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm, 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm, 
• warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółka o parametrach 

warstwy mrozoochronnej k >8m/dobę gr. 20cm, 
 
III.5.4. KONSTRUKCJA II 

 
• warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr.8cm, 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm, 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm, 
• warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółka o parametrach 

warstwy mrozoochronnej k >8m/dobę gr. 20cm, 
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Powyższe konstrukcje należy stosować w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem nr ID02 oraz 
ID03. Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem konstrukcji nawierzchni należy 
doprowadzić podłoże konstrukcji do parametrów Is >1,0 oraz wtórnego modułu 
odkształcenia E2>100MPa. Podłoże należy doprowadzić do powyższych parametrów poprzez 
zastosowanie rozwiązań właściwych dla gruntów napotkanych w podłożu konstrukcji 
odtwarzanej nawierzchni twardej. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania wzmocnienia 
podłoża pod konstrukcję muszą uzyskać zgodę Projektanta oraz Nadzoru Inwestorskiego lub 
Zamawiającego. 
 
Konstrukcja nawierzchni zostanie ograniczona poprzez zastosowanie: 
 

• Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15, 
• Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15. 

 
Powyższe elementy należy zastosować w lokalizacjach zgodnych z planem sytuacyjno-
wysokościowym. Zastosowanie innych elementów niż wskazane powyżej wymaga zgody 
Projektanta. 
 

III.6. Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe 
 
NIWELETA: 
Rozwiązania wysokościowe zostały zaprojektowane z uwzględnieniem rzędnych bram 
wjazdowych z prywatnych nieruchomości na ulicę Lipową. Zgodnie z przekrojami normalnymi 
spadek nawierzchni pomiędzy krawędzią zakresu kostki czerwonej i rzędną istniejących bram 
wjazdowych z prywatnych nieruchomości na ulicę Lipową jest wypadkową różnicy 
wysokości. Należy pamiętać o konieczności dowiązania nawierzchni do rzędnych bram 
wjazdowych. Projektowane pochylenia podłużne nawierzchni ul. Lipowej wahają się w 
zakresie od 0,44% do 2,64%.  Szczegółowe rozwiązania wysokościowe przedstawiono na 
rysunku nr ID 04 Profil podłużny. 
Z uwagi na projektowany przekrój normalny i dużą różnicę rzędnych pomiędzy bramą 
wjazdową na działkę nr 74/2 w km 0+394,00 oraz bramą wjazdową na działkę nr 49/39 w  
km 0+394,00 w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości należy wykonanać korekty 
wysokościowej podjazdu do garażu położonego na działce nr 74/2.  
 
W pozostałych przypadkach należy nawierzchnię dowiązywać do rzędnych istniejących 
bram zgodnie z przekrojem normalnym. 
 
Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym uniemożliwiające 
prawidłową realizację prac budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do projektanta. 
 
PLAN: 

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr ID02, ID03. Nawierzchnia została 

zaprojektowana w układzie 2x2,50m / 1x3,50m z zachowaniem widoczności na zatrzymanie 
pomiędzy odcinkami o przekroju dwupasowym oraz stałym 2% spadkiem poprzecznym w 

kierunku zaprojektowanej osi, gdzie poprowadzony zostanie ściek liniowy kryty rusztem 
mający za zadanie odebrać wodę opadową i poprzez separator sprowadzić ją do rowu 

przebiegającego wzdłuż ul. Mazowieckiej na warunkach zgodnych z uzyskanymi warunkami 
ZDP. Zarządca drogi wewnętrznej- ul. Lipowa w okresie użytkowania w ramach prac 

utrzymaniowych będzie na bieżąco zapewniał utrzymanie drożności ścieku. Do odbudowy 
nawierzchni przewidziano zastosowanie dwóch kolorów kostki betonowej których zakresy 

zastosowania przedstawiono na planach i na przekrojach normalnych. 

W ramach zadania należy również przewidzieć konieczność odtworzenia ogrodzenia 

działki nr 87/2, które z uwagi na realizowany remont nawierzchni przeniesienia poza pas 
drogowy do lokalizacji uzgodnionej z właścicielem nieruchomości. 
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III.7. Sieci istniejące 
 
Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane z robotami ziemnymi prowadzone w 
bezpośrednim kontakcie z istniejącą infrastrukturą, wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Należy szczegółowo zapoznać się z mapą do celów projektowych 
załączoną do projektu, a w razie wątpliwości, co do lokalizacji istniejących urządzeń, należy 
poprosić o czynności sprawdzające administratora danego medium. 

III.8. Roboty ziemne 
 
Grunt powstały z wykopów pod konstrukcję nawierzchni należy przetransportować w miejsce 
wskazane przez Inwestora. W przypadku wystąpienia lokalnie nasypu niebudowlanego lub 
gruntów organicznych w podłożu nawierzchni, należy dokonać wymiany tego gruntu, 
zastępując go materiałem zgodnym z PN-S-02205: 1998 „Roboty ziemne” i doprowadzić 
podłoże do grupy nośności jak dla G1 oraz parametrów opisanych w punkcie 5. Podstawowe 
parametry techniczne.  
Grupę nośności podłoża w na poziomie podłoża konstrukcji określoną przez projektanta jako 
G3 należy potwierdzić w terenie. 

III.9.  Uwagi końcowe 
 

• Układanie warstw konstrukcji nawierzchni dopuszcza się dopiero po uprzednim 
skontrolowaniu wskaźnika zagęszczenia warstwy niżej położonej. 

• Należy w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości przyległego do 
miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim. 

• Materiał z wykopu lub rozbiórki nie nadający się do ponownego wbudowania należy 
natychmiast wywieźć z terenu prowadzonych robot. 

• Po zakończeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być 
uprzątnięte. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia 
robot. 

• W celu potwierdzenia parametrów nośności poszczególnych warstw, należy wykonać 
badanie nośności poszczególnych warstw odtworzeniowych konstrukcji nawierzchni. 

• Rzędne wszystkich elementów infrastruktury podziemnej tj. studnie, zawory itp. należy 
dostosować do rzędnych odtwarzanej nawierzchni. 

 


