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SPIS TRESCI.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu:

,Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosciach: Podrudzie
ul. Lipowa i ul. Konwaliowa oraz Zamienie ul.Zwirowa gm. Minsk Mazowiecki”

E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.

Wymagania ogolne - CPV 45000000

E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.
Linia energetyczna napowietrzna — CPV 45232000
Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300

Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenia — CPV 45316110



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Nazwa zamdéwienia:

»Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosciach: Podrudzie ul.
Lipowa i ul. Konwaliowa oraz Zamienie ul.Zwirowa gm. Minsk Mazowiecki”

Inwestor:

Gmina Minsk Mazowiecki z siedzibg w Minsku Mazowieckim

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14.

Kategorie robot:

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.
45315600-4 instalowanie elementdw linii energetycznych.

45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Budowa
odcinka sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosciach: Podrudzie ul. Lipowa i ul.
Konwaliowa oraz Zamienie ul. Zwirowa gm. Minsk Mazowiecki.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja technicza.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczna.

Zakres robot podstawowych przewiduje wykonanie robdt ziemnych, budowlanych,
montazowych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w zafgczniku do oferty przekaze wykonawcy teren
budowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym PB wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu: wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca wykona i przedstawi inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wilasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
e opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych punktow powyzej, obcigzajg wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Konsekwencje, uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu,
poniesie zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane



wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.9. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku
prowadzenia rob6ét w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych,
odwodnienie wykopow na czas budowy wykonawca wykona we witasnym zakresie.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanych mateteriatdw do wykonania
realizowanej inwestycji.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
materialdow w wykonywanych robotach. Materialy zastosowane zamiennie powinny
posiada¢ parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w dokumentaciji
projektowej i spetniajagce jej zalozenia. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiatow
powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowe;j
nie bedzie miat miejsca.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byC¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedag
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty
zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdbw oraz robot. Wykonawca dostarczy inzynierowi sSwiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier
bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych



materiatow. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg

» aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.1. i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

(2) Rejestr obmiarow. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



(4) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz
wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych



zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koncowy robét wg zatozonego etapowania.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdét, jezeli
ich ilos¢ i jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

2. specyfikacje techniczng (podstawowg z kontraktu i ew. uzupetniajgca lub zamienng),
3. dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wedlug umowy z Zamawiajgcym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300
CPV - 45316110

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru
robot elektroenergetycznych zwigzanych z budowg napowietrznych linii energetycznych,
ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego
w miejscowosciach: Podrudzie ul. Lipowa i ul. Konwaliowa oraz Zamienie ul. Zwirowa
gm. Minsk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania robét
zwigzanych z budowg linii napowietrznej typu oswietlenia ulicznego i sg zgodne
z dokumentacjg projektowa. Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie sieci zgodnie z punktem 1.1. specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w specyfikacji technicznej E-00
~Vymagania ogélne” Uzyte materiaty:

Typ i rodzaj zastosowanych materiatéw okreslono w przedmiarze robot oraz w dokumentacji
projektowe;.

+ Ustoje; Ustoje powinny spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-03322. nalezy stosowaé
wytgcznie elementy ustojowe zgodne 2z dokumentacjg projektowa. Ustoje nalezy
zabezpieczyé przed agresywnym dziataniem gruntéw i wod powierzchniowych zgodnie
z zatgcznikiem do PN-E-05100-1.

» Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinny wytrzymywaé sity wierzchotkowe pochodzgce od zawieszonych przewoddw,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ tak dobrana, aby w zadnym punkcie
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezeh zwyktych, a dla warunkéw
pracy zaktéceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezen katastroficznych. Ogdlne
wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

e Stupy strunobetonowe wirowane typu E i zelbetowe typu ZN: Przy budowie linii
napowietrznej o napieciu znamionowym do 30kV nalezy stosowac stupy strunobetonowe i
zelbetowe spetniajgce wymagania PN/B-03265. Typ stupdédw powinien by¢ zgodne z



dokumentacjg projektowg i posiada¢ okreslong w projekcie wytrzymatosci wierzchotkowg w
KN.

o Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z zawieszenia przewodow i parcia wiatru na osprzet oraz odpowiada¢ wymaganiom normy
PN/E-05100. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg
przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500.

+ Woysiegniki: przy realizacji oswietlenia stosowa¢ wysiegniki stalowe ocynkowane 1-
ramienne z obejmg i nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowg, zamocowane zgodnie
Z rozwigzaniem producenta, zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN/E-04500.

* Osprzet: osprzet w postaci uchwytow odciggowych, dystansowych i przelotowych oraz
zaciskéw odgateznych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
izolowanych powinien spetnia¢ wymagania PN-06400. Osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes$c linii, z ktdérg wspotpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN/E-04500. Czesci osprzetu
przewodzgcego prad powinny by¢ wykonane z materiatbw majgcych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem Ilub innymi
czedciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac osprzet niepowodujgcy
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.2. Odbior materiatléw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

2.3. Skltadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody, osprzet sieciowy linii napowietrznej
powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to
jest zamknietych i suchych. Przewody (skretka) AsXSn powinny by¢ sktadowane na
bebnach. Bebny nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy. Materiaty na
budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze $wiadectwami jako$ci.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogélne”.

3.1. Wymagania szczego6towe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania roboét, zarowno w miejscu tych robdt, jak te przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét



zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w specyfikacji technicznej E-00
~Wymagania ogoine”.

4.1. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji technicznej E-00
~Wymagania ogoine”.

5.2. Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przekopdéw kontrolnych majgcych na celu okreslenie przebiegu istniejgcych sieci. Powyzsze
ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci pomiedzy
zabudowanymi urzgdzeniami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$ci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceni¢ warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopow
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardéw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac¢ przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN/B-06050. W trakcie
prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne.

5.3. Montaz stupéw strunobetonowych lub zelbetowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziome;j.
W zaleznos$ci od warunkow pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Potgczenie stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg
przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN/6114-32. Stawianie
stupow powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgcego zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.



5.4. Montaz przewodéw.

Temperatura otoczenia i przewoddw przy montazu nie powinna by¢ nizsza niz -20°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub
tablice numeracyjne. Numeracje stupow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektows.

5.6. Ochrona przepieciowa.

Ochrone przepieciowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonac zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych. Projektowang linie nalezy chroni¢ od przepie¢ pochodzenia
atmosferycznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrone zrealizowac¢ na koncu linii
oraz w jej potowie tj. przy dtugosci linii wiekszej od 500m. Jako ochrone projektuje sie
odgromniki zamontowane w linii. Uziemienie odgromnikéw nalezy wykona¢ indywidualnie.
Dla ochrony przepieciowej projektuje sie uziom sztuczny o rezystancji do 10Q.

5.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie w
uktadzie zasilania urzadzenia w Il klasie ochronnosci oraz o izolacji rownowaznej. Srodek ten
ma na celu zapobiezenie pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzacych dostepnych urzadzeh elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji
podstawowe;j.

5.8. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrot wysiegnika wokot osi
stupa, Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi.
Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen.Oprawy nalezy montowaé w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy. Zrédta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych
na stupach. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robodt przy
budowie linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i



realizowanych robot z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do robot wykonawca
powinien powiadomi¢ inzyniera orodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania,
wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego — zatozonej jakosSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty
zastosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.
6.3.1. Wykopy pod ustoje.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione
byto w nich ustawienie zerdzi wraz z ustojami, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty
zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.3.2. Stupy strunobetonowe i zelbetowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie,
lokalizacji, kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu, doktadnosci ustawienia
stupéw w pionie i kierunku, stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i
osprzetu, zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewodow.

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakosé potgczen zamontowanego osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezen zawieszanych przewodoéw. Naprezania nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢
wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny
by¢ zawieszone nizej niz podano w dokumentacji projektowej i PN/E-05100-1.

6.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonac¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu, ktéry powinien osiggngé¢ co najmniej 0,85 wg PN/S-
02205. Pomiary gtebokoéci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji technicznej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.



6.3.5. Sprawdzenie ciagtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac¢ za dodatni, Jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za pozytywny, Jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej E-00
~YWVymagania ogolne”. Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, a zaakceptowane przez
inzyniera. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz
jedno stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w specyfikacji technicznej E-00
~WVymagania ogdlne”.

8.1. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy obejmuje badanie: -zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg —
materiatow. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy, a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkéw komisiji
sprawdzajgce;.

8.2. Odbioér koncowy.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu  nastepujgce  dokumenty:  projektowg dokumentacje
powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza, protokoty z dokonanych
pomiarow, protokoty odbioru robét zanikajgcych, ewentualng ocene robot wydang przez
Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacjg. Wyniki odbioru kohcowego nalezy ujgé w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wedtug umowy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Okreslenia.

* PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

+ SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV. Ogolne
wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢é urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

» Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

» Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
» Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.



