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Minsk Mazowiecki, dnia 15.12.2021 r.
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INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszczetego w dniu 03.11.2021 r. pn:

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi wojewddzkiej nr
802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w
miejscowosci Huta Minska.

Postepowanie o udzielenie w/w zamoOwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z

najnizsza ceng jest wyzsza od kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje

zadania.
Lp. Wykonawca Cena oferty Uwagi
(nazwa, adres) (brutto)
PIN Jakub Krdl ,
05-307 Dobre
89 790,00 zi
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