

Mińsk Mazowiecki, dnia 20.06.2022 r.

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

RI.271.1.9.2022

Zmiana treści SWZ z dnia 20.06.2022 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający niniejszym poprawia omyłkę w treści Pkt. **IV. Termin wykonania zamówienia** SWZ dodając brakujące określenie „miesiące”.

Zapis po zmianie:

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podpisania umowy.

Z uwagi na fakt, iż termin ten został prawidłowo wskazany zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i we wzorze umowy, zaś w ocenie Zamawiającego zmiana ta nie jest istotna dla sporządzenia oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.