Minsk Mazowiecki, dnia 16.02.2017 r.
RI.271.4.13.2017.WZ

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszezetego w dniu 31.01.2017 r.

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnikéw w
miejscowoSciach Arynéow, Nowe Osiny, Gliniak, Janow, Stojadla, Zamienie, Krélewiec,
Gamratka oraz Dziekowizna”.

Postepowanie o udzielenie w/w zamoéwienia zostalo uniewaznione, poniewaz zadna z ofert

nie wplynela.




