
P1 PODŁOGI PARTERU
1,5 gres techniczny na kleju

5,5 szlichta cementowa zbrojona siatką stalową,
dylatowana w polach max.3x3m

       folia budowlana polietylenowa
15,0 styropian EPS100
- izolacja przeciwwodna, np 1x papa termozgrzewalna
15,0 chudy beton B15
30,0 pospółka zagęszczana warstwami

P2 PODŁOGI PIĘTRA
1,5 gres techniczny na kleju lub wykładzina podłogowa
5,5 szlichta cementowa zbrojona siatką stalową,
 dylatowana w polach max.3x3m
      folia budowlana polietylenowa
4,0 styropian akustyczny typu Termo Organika
- SUPERAKUSTIC strop wg projektu konstrukcji
1,5 tynk cementowo-wapienny

P3 STROP NAD 1 PIĘTREM
25,0 wełna mineralna w płytach
- folia PE- paroizolacja
- strop wg projektu konstrukcji
1,5 tynk cementowo-wapienny

D1 DACH GŁÓWNY
blacha stalowa powlekana na rąbek stojący systemowy

       klasy Ruukki Maxi Clasic
3,5 łaty 3,2x5cm w rozstawie co 25cm
2,5 kontrłaty drewniane 2,5x5cm na krokwiach

mebrana dachowa wstępnego krycia paroprzepuszczalna
16,0 krokwie 8x16cm

S1 ŚCIANY ZEWNETRZNE
0,5 tynk akrylowy o gramanurze 1,5mm
16,0 styropian eps70-040
24,0 bloczki silikatowe drążone N24 na zaprawie cem.-wap. marki 5.
1,5 tynk cementowo-wapienny

S2A ŚCIANY WEWNETRZNE MIĘDZY LOKALEM A KORYTARZEM
1,5 tynk cementowo-wapienny
25,0 bloczki POROTHERM 25/37,5 AKU gr.25cm
1,5 tynk cementowo-wapienny

S3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
folia kubełkowa mocowana mechanicznie

8,0 polistyren extrudowany
izolacja p.wilgociowa typu DYSPERBIT

24,0 bloczki betonowe
izolacja p.wilgociowa typu DYSPERBIT

S2 ŚCIANY WEWNETRZNE MIĘDZY LOKALOWE
1,5 tynk cementowo-wapienny
24,0 bloczki silikatowe AKU min. 52dB na zaprawie cem.-wap. marki 5.
1,5 tynk cementowo-wapienny
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UWAGI

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z

dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład

dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca

zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,

kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w

późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym

zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w

przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub

wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca

winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a

ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie

upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji

projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla

realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.

4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla

prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.

5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty,

badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i

instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Elementy konstrukcyjne wykonywać wg rys. konstrukcyjnych.

9. Przebicia w stropach formować szalunkami.

10. Przejścia instalacji przez stropy i ściany uszczelniać wełną mineralną. Przejścia

przez przegrody oddzielenia p.poż. oraz inne przegrody o klasie EI uszczelnić w

klasie odporności ogniowej tych przegród.

11. Orurowanie sieci teletechnicznej układać w bruzdach pod tynkiem.

12. W stropach zabetonować tuleje ze stali dla przejścia rur, wody zimnej i ciepłej.

Bruzdy zakryć tynkiem na siatce cięto-ciągnionej zachodzącej po 20 cm na ścianę.

13. Podejścia do grzejników zabetonować w jastrychu cementowym podłogi,

przewody prowadzić w rurze ochronnej "peszel".

14. Wymiary podano w stanie surowym z wyjątkiem wymiarowania stopni

schodowych oraz wymiarowania zewnętrznego otworów elewacji.

15. Instalacje wewnętrzne wykonywać wg projektów branżowych.

16. Wszystkie dylatacje poniżej poziomu terenu uszczelniać przeciwwodnie.

17. Przed wykonaniem warstw pod posadzki ułożyć wszystkie poziomy

kanalizacyjne i odwodnieniowe.

18. W pierwszej kolejności układać kanalizację sanitarną . Pozostałe instalacje

układać z uwzględnieniem przebiegu innych instalacji.

19. Zabudowę pionów wod-kan, c.o. i elektrotechniki wykonać po zakończeniu

montażu urządzeń na w/w pionach. Wymiary drzwiczek zabudowy pionów

dostosować do zapewnienia właściwego dostępu do w/w urządzeń. W przypadku

wyboru innego systemu kanałów piętrowych niż opisany w projekcie elektrycznym

należy przekazać projektantowi rysunki warsztatowe wykonawcy do akceptacji. W

razie braku w/w akceptacji Projektant nie bierze odpowiedzialności za zastosowane

rozwiązania wykonawcze.

20. Należy uwzględnić konieczność domurowania ścianek od frontu szachtów ,

wod-kan, elektr etc. aby dostosować ich szerokość do ustaleń szczegółowych

wymiarów drzwiczek zamykających szachty.

21. Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu zabezpieczeń i

odwodnienia wykopu. Należy go zlecić innej jednostce projektowej lub wykonawcy

robót.

22. Robót ziemnych nie należy prowadzić w okresie intensywnych opadów

atmosferycznych i w okresie silnych mrozów, ponieważ mogą one wpłynąć

niekorzystnie na własności mechaniczne gruntów.

23.W przypadku obniżenia nośności gruntu przez zmianę jego wilgotności (opady

atmosferyczne) należy w porozumieniu z głównym projektantem wybrać

odpowiednią metodę stabilizacji gruntu. (zagęszczanie żwirem, dodatki cementowe

itp.)

24.Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi z badań i opinii

geotechnicznych.

25.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Inwestora lub

głównego Projektanta opisu technicznego prowadzenia robót ziemnych.

26.W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego poniżej poziomu fundamentów

należy przewidzieć wymianę gruntu na chudy beton.
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