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INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszczgtego w dniu 14.03.2023 r. pn:

»Wykonanie dokumentacji projcktowej na polozenie nakladki asfaltowej na ul
Mostowej i Spacerowej w Targowce”

Postgpowanie o udzielenie w/w zamowienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z
najnizszg ceng jest wyzsza od kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje

zadania.

Lp. Wykonawca Cena oferty
(nazwa, adres) (brutto)

SKRYBA Biuro Studiéw i Programéw
Wiestaw Mazurkiewicz

- | Wrzos6w, Kalinowa 42 120 540,00 1 BRAK
26-630 Jedlnia - Letnisko

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jarostaw Biatek

ul. Ztota 23/312 159 500,00 zi

25-015 Kielce

Uwagi

Kierownika
jednostki)




