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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTI~POW ANIA 

wszczętego w dniu 05.04.2023 r. pn: 

„ Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg dla pieszych 
(chodników) w miejscowościach Huta Minska i Anie/ew". 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia zostało unieważnione, ponieważ żadna z ofert 

nie wpłynęła. 


