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ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa stupa oswietleniowego po trasie istniejgcej linii
napowietrznej ( P-10/ZN)

1st.

Podwieszenie przewodu osSwietleniowego na istniejgcych
stupach - AsXSn 2x25

150(275) m




OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.
Uzgodnienia

Pomiary i ogledziny w terenie

Wyrys geodezyjny

Obowigzujgce przepisy i normy

Ok wN -~

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy osSwietlenia
drogowego nn w miejscowosci Cielechowizna, na dz. 300, 63/2, 77, 73/4, 73/2, 78,
80, 90. Zakres opracowania obejmuje budowe stupa po trasie istniejgcej linii
napowietrznej nn, zawieszenie przewodu zasilajgcego oprawy na istniejgcych
stupach, montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami, ztgczem bezpiecznikowych
I przewodami.

Przebieg projektowanej trasy przedstawiony jest na  projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys nr 1, za$ lokalizacja stupa na rys. nr 2.

lll. Budowa oswietlenia drogowego

Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami technicznymi nalezy od
istniejgcego stupa linii napowietrznej nn nr 9/1 do stupa nr 9/5 zawiesi¢ przewdd
odwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2. W wyniku podwieszenia przewodu
oSwietleniowego nalezy wstawi¢ projektowany stup nr 9/1/1 po trasie istniejgcej linii
napowietrznej ze wzgledu na zachowanie minimalnych odlegtosci od ziemi. Istniejgce
przewody zawiesi¢ zachowujgc istniejgce naprezenia. Teren robét nalezy oznakowaé
i zabezpieczyC.

Projektowany stup przyjeto jako zerdz zelbetonowg typu ZN o dtugosci do
10m. Ustdj dla stupa zaprojektowano jak dla gruntu Sredniego. Przyjeto gteboko$c
zakopania okofo 2m, w czasie wykonywania prac jezeli stwierdzi sie inny rodzaj
gruntu nalezy zweryfikowa¢ dobrany ustd] wg katalogdbw "ELPROJEKT" Poznan
Lnni. Dobrany stup jest przystosowany do maksymalnego jego wyposazenia. Do
budowy o$wietlenia napowietrznego przewidziano przewody izolowane typu AsXSn
2x25mm2. Na koncu projektowanego obwodu stosowac ograniczniki przepiec i
zaciski uziemiajgce.

Do zawieszania i tgczenia przewoddw dobrano typowy osprzet stosowany
przy potaczeniach linii napowietrznych nn. Dla zawieszenia wykonanego przewodem
AsXSn 2x25mm2 w warunkach normalnych zastosowac naprezenie przewoddéw 42,5
Mpa przy dt. przeset do 50m i 32,5 Mpa przy dt. przeset do 35m. Budowe przewodow
napowietrznych wykonaé wg katalogéw "ELPROJEKT" Poznan Lnni tom V, VI. Na
stupach wskazanych na rys. 1,2 i 3 zamontowaé ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg
i zaciski uziemiajgce. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢é Ru=10Q.
Uziemienie wykonac jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm malowanej na stupie w zétto-zielone pasy o
szerokosci 10cm i pretow pionowych. Projektowany stup pokazano w skali 1:500 na
zatgczonym do projektu zagospodarowaniu terenu. Poszczegdlne stupy, wraz
Zz zaznaczonym uziemieniem, aparaturg elekiryczng opisano na schemacie
elektrycznym (rys. nr 3) i w zestawieniu materiatdw. Rozliczeniowy pomiar energii
elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON zamontowanej na pierwszym
stupie linii napowietrznej nn od stacji transformatorowe|. Ze wzgledu na zty stan
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techniczny istniejagcg szafke nalezy przebudowa¢ wg rys. nr 3. Istniejgce
zabezpieczenia w szafce SON nalezy wymienié.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego na
warunkach witasciciela terenu.

IV. Oprawy oswietleniowe

Projektowane oSwietlenie wykona¢ na oprawach ACRON 50S2 PC
wykonanych w Il klasie ochronnosci ze zrodtem Swiatta NAV-T 70W Super 4Y
montowane nad przewodami na wysiegnikach o wysiegu 1,5m. Do zabezpieczenia
opraw przewidziano ztgcza bezpiecznikowe SV29.253 z wkiadka topikowg 6A. Od
ztgcz bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych prowadzi¢ przewdd typu YDY
2x2,5mm2. Miejsca zawieszenie opraw przedstawione jest na projekcie
zagospodarowania terenu (rys.1).

V. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg dla napiecia 0,4 kV zaprojektowano
przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C w okre$lonym
czasie (wg PN-HD 60364-4-41-komplet norm).

VI. Zalecenia

1.1. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywaé po dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Cato$¢ wykonac zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V - Instalacje
elektryczne.

1.3. Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania zgodnie z zaleceniami PGE
Dystrybucja S.A.

1.4. Przed rozpoczeciem wyznaczonych zadan Wykonawca poinformuje
Wiascicieli dziatek (budynkdéw) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy
budowy.

1.5. Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ na okreslonych warunkach wydanych w
decyzjach, zatgczonych do projektu.

1.6. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu.

1.7. Wszystkie prace ziemne zaleca sie wykonywac recznie z uwagi na mozliwosc
wystepowania urzadzen i sieci podziemnych nie uwzglednionych na mapach do
celéw projektowych. Wykonawca po uszkodzeniu urzgdzenia lub sieci powinien
powiadomic wiasciciela uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe.

1.8. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. i
Inwestora

VII. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Cielechowizna, gm. Minsk Mazowiecki na dz. 300, 63/2, 77, 73/4, 73/2, 78, 80, 90.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren czesciowo zagospodarowany.
3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Minsk Mazowiecki i jest z nig zgodny. Projektowany obiekt
posiada prostg konstrukcje.
4. Zestawienie powierzchni
- przewdd napowietrzny nn — typu AsXSn 2x25mm2 wykonane z polietylenu
usieciowanego o Srednicy zewnetrznej 18mm.
- zerdz zelbetonowa ZN — dtugosci 10m i Srednicy podstawy 170x250mm
5. Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.
6. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska

Projektowany stup i oprawy o$wietleniowe nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robé6t budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase budowy oswietlenia drogowego,
montaz opraw z wysiegnikami pokazano na zatgczonym do dokumentacji planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1,2). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb
zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA (PODWIESZENIE) NAPOWIETRZNEGO

Projekt OSWIETLENIA DROGOWEGO
Brania ELEKTRYCZNA
Inwestor Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Adres inwestycji

m. Cielechowizna, gm. Minsk Mazowiecki,
dz. nr 300, 63/2, 77, 73/4, 73/2, 78, 80, 90

Jednostka JKCOMPLEX S.C

projektowa 15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 22a/56
Tel: +48 504 596 455; +48 504 596 466
E-mail: biuro@jkcomplex.pl

Projektant mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz

Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12
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1. Zakres robot:
1.1. Budowa o$wietlenia drogowego.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Droga gminna

2.2. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn
2.3. Urzadzenia infrastruktury podziemnej

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn

3.2. Urzadzenia infrastruktury podziemnej — wodociag.

3.3.  Urzadzenia infrastruktury podziemnej, dla ktérych brak byto informaciji
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
41. Ryzyko porazenia prgdem - przy budowie projektowanych urzgdzen

elektroenergetycznych nn w rejonie istniejgcych urzgdzen nn - prace wykonywac po
wytgczeniu spod napiecia istniejgce;j linii elektroenergetycznej nn

4.2. Ryzyko wypadkoéw drogowych

4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

4.4, Ryzyko upadku z wysokoSci.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robo6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno sie wykonywaé po
przygotowaniu miejsca pracy | dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow RE (wytgczenie napiecia w urzgdzeniach elektroenergetycznych i ich
obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy)

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé sie do
przepisow Kodeksu Drogowego

6.5. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.6. Zaleca sie posiadanie telefonu komoérkowego

6.7. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony przed upadkiem

(np. uprzaz)
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Biatystok, 11.10.2014r.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA (PODWIESZENIE) NAPOWIETRZNEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
w miejscowosci Cielechowizna
gm. Minsk Mazowiecki, na dziatkach nr 300, 63/2, 77, 73/4, 73/2, 78, 80, 90
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz
Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW NR 1 NA PRZEBUDOWE SZAFKI SON

NA St.UPIE NR 1

L.p. Wyszczegolnienie J.m. | llosé
1. |Przew6d AsXSn 4x25 mm® m 16
2. |Ruratypu RL 37 m 16
3. |Kolanka do rur ww. szt. 8
4. |Bednarka FeZn 25x4 m 5
5. |Uziom pionowy kpl. 1

- pret 5/8" o dt.1,5m-12szt.

- gtowica-2szt.

- Zigczka 5/8”- 10szt.

- grot stalowy 5/8"-2szt

- uchwyt koncowy 5/8"-2szt

- uchwyt krzyzowy 5/8"-2szt.
6. |Szafka SON kompletna, wyposazona wg schematu przedstawionego na rys.2 kpl 1
7. |Mocowanie przewodow i rury (COT 37+COT 36 + uchwyt dystansowy) kpl 16
8. |Zaciski przebijajgce jednostronnie izolacje szt. 8
9. |Ograniczniki przepie¢ typu ASA 660/5/BO+F szt. 3
10. |Wazelina techniczna wg potrzeb
11. |Koncowki kablowe wg potrzeb
12. |Wkrety, Sruby itp. wg potrzeb

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wfasnym zakresie na plac budowy.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW NA BUDOWE, i PODWIESZENIE OSWIETLENIA DROGOWEGO AsXSn 2x25mm

-

OD ISTNIEJACEGO StUPA NR 9/1 DO SLUPA NR 9/5 (rys. nr 1 2,3)
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Razem

.Q.l_

2. |proj. P-10,5/ZN|9/1/1

3.

4.

5.

6.

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we witasnym zakresie na plac budowy.

Przed rozpoczeciem robot numeracje stupéw uzgodnié¢ z wlasciwym Rejonem Energetycznym.
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