Minsk Mazowiecki, dnia 22.05.2017 r. |
RI1.271.4.31.2017

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszezetego w dniu 18.05.2017 r.

dot. ,zloZenia propozycji cenowej na wykonanie podbudowy ze stabilizacji betonowej
na dzialce drogowej nr 652 w miejscowosci Dluzka.”

Postgpowanie o udzielenie w/w zamodwienia zostalo uniewaznione, poniewaz zadna z ofert

nie wplynela.




