Minsk Mazowiecki, dnia 30.05.2017 r.

RI1.271.4.32.2017.WZ

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszczetego w dniu 18.05.2017 r.
dot. budowy progu zwalniajacego skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Dlugg w m. Huta
Minska .
Postgpowanie o udzielenie w/w zamdwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z

najnizsza ceng jest wyzsza od kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje

zadania.
Lp. Wykonawea Cena oferty )
(nazwa, adres) (brutto) Uwagi
‘ Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
{ » TAR-POL” Tomasz Jaworski 37.625,70 zl brak
’ 05-300 Minsk Mazowiecki
Lipowa 2




