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DATA OPRACOWANIA

Stawka za R-G:

Stawka VAT:
Narzuty: Koszty posrednie [KP] :

od R

% od S

Zysk [Z] :

od R

odS

od KP
Warto$c¢ kosztorysowa robot:
Wartos¢ kosztorysowa robét z VAT-em:
Stownie:
Stownie z VAT-em:
Tlo¢ robdt:
Wartos¢ jednostkowa:
Wartosc¢ jednostkowa z VAT-em:

Kosztorys Ofertowy

L.p. Kod Nazwa ||Jedn.| Ilos¢ || Cena jedn. Wartos¢
1 01.00.00 Rozbidrka pokrycia dachu zt




1.1 [ KNR 0401 [Rozebranie obrdbek blacharskich, obrébki muréw ogniowych, | m2 520,0000
0535-0800 [okapdw, kotnierzy gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
Krotnos¢: 1,0000
1.2 | KNR 0401 [Rozebranie obrébek blacharskich - Obrébki blacharskie - m2 45,9840
0535-0800 [dachu okapéw nad oknami
Krotnosc¢: 1,0000
1.3 | KNR 0401 [Rozebranie pokry¢ z blachy, pokrycie dachowe z blachy nie m2 2500,0000
0535-0200 ({nadajacej sie do uzytku
Krotnos¢: 1,0000
1.4 || KNRw 0202 [Demontaz Membrany zgodnej z projektem m2 2500,0000
0606-0100
Krotnosc¢: 1,0000
1.5 [ KNR 0401 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tat m2 2500,0000
0430-0500
Krotnosc¢: 1,0000
1.6 || Analiza Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - kontriaty m2 2500,0000
wiasna: KNR
0401 0430- [Krotno$¢: 1,0000
0500
2 Demontaz Instalacji Fotowoltaicznej zi
ST 02.00.00
2.1 Odtaczenie instalacji fotowoltaicznej na czas prowadzenia szt. 4,0000
prac
z podziatem 4 sekcje
Krotnos¢: 1,0000
2.2 || Analiza Demontaz paneli fotowoltaiczny szt. 233,0000
wiasna: KNR
0508 0404- [[Krotnos¢: 1,0000
0200
2.3 | KNR 0508 [Demontaz konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne szt. 233,0000
0404-0600
Krotnos¢: 1,0000
3 [Roboty Budowlane ST 00.00.00
3.1 [Dach ST 03.00.00
3.1.1|| Analiza Montaz Membrany dachowej zgodnej z projektem. m2 2500,0000
wiasna:
KNRw 0202 [[Krotnos¢: 1,0000
0606-0100
3.1.2 | Analiza Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi m2 2500,0000
wilasna: 85cm rozmiar 2,4cm x 5¢cm
KNRK-05
0104-06 Krotnos¢: 1,0000
3.1.3|| Analiza Montaz tat na dachu z deski calowki m2 2500,0000
wiasna:
KNRK-05 Krotnosc¢: 1,0000
0104-06
3.1.4 KNRw 0202 [[Pokrycie dachéw blachg na rabek 38mm m2 2500,0000
0508-0100
Krotnos¢: 1,0000
3.1.5{ Analiza Obrdbki blacharskie - wszystkie obrdbki nalezy wykonac m 1300,0000
wiasna: KNR [zgodnie z zaleceniami i informacjami
0015 0521- |technicznymi producenta pokrycia dachowego
0100
Krotnosc¢: 1,0000
3.1.6 | Analiza Obrdbki blacharskie - dachu nad oknami + ogniomur m2 90,9840
wiasna: KNR
0015 0521- [Krotnos$¢: 1,0000
0100
3.1.7| Analiza Obrdbki blacharskie - kominy; wiazy; wentylacja m2 98,4400




wiasna: KNR
0015 0521- [[Krotno$¢: 1,0000
0100
3.1.8| Analiza konserwacja rynien m 438,1200
wiasna:
KNRw 0202 [[Krotnos¢: 1,0000
0520-0100
3.1.9| KNRw 0202 [Konserwacja rur spustowych m 232,7600
0527-0200
Krotnosc¢: 1,0000
4 Ponowny Montaz Instalacji Fotowoltaicznej zi
ST 02.00.00
4.1 [ Analiza konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne - materiat z || szt. 233,0000
wiasna: KNR f[demontazu
0508 0704-
0600 Krotnos¢: 1,0000
4.2 [ Analiza Montaz paneli fotowoltaiczny szt. 233,0000
wiasna: KNR
0508 0404- [[Krotno$¢: 1,0000
0200
4.3 Podtaczenie instalacji fotowoltaicznej na czas prowadzenia szt. 4,0000
prac
z podziatem 4 sekcje
Krotnosc¢: 1,0000
PODSUMOWANIE:
[(+) Wartos¢ pozycji razem: zt
Razem wartos¢ kosztorysu zt
(bez VAT):




