Wojt Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Jozefa Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki
RI.271.4.15.2024

Informacja o uniewaznieniu post¢gpowania

Minsk Mazowiecki, dnia 22.11.2024 r.

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.11.2024 r. dla zadania pn.:

»wykonanie nakladki bitumicznej na odcinku ul. Granicznej w msc. Brzéze”

Postgpowanie o ww. zamdwienie zostato uniewaznione, poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza

kwote, ktéra Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie zamdowienia.

W niniejszym postgpowaniu zostaty ztozone nizej wymienione oferty:

Lp Wykonawca Cena oferty
Uwagi
(nazwa, adres) (brutto)
Przedsi¢biorstwo Budowy Drog i
1. | Mostéw Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 28, 104 388,55 zi BRAK

05-300 Minsk Mazowiecki

Opracowala:
Aneta Kowalska
tel. 25 756 25 10




