Znak postępowania: WP.271.5.2025.
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami wymaganymi przepisami szczególnymi.
2. Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. 1 stanowi sporządzenie procedur zainicjonowanych uchwałami:
· [bookmark: _GoBack]nr XIII.177.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Królewiec pn. „Królewiec obwodnica północ” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XLII.362.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.,
· nr XIII.178.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Stojadła pn. „Stojadła inwestycyjne” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XLII.363.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.,
· nr XIII.179.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Arynów i Królewiec w Gminie Mińsk Mazowiecki, zatwierdzonego uchwałą nr XX/406/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 r.,
· nr XIII.180.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w Gminie Mińsk Mazowiecki, zatwierdzonego uchwałą nr XX/405/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 r.,
· nr XIII.181.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Janów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
· nr XIII.182.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga – ETAP II w Gminie Mińsk Mazowiecki, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXI/418/04 z dnia 18 listopada 2004 r., 
dla wskazanego w pkt. 3 zakresu. 
3. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 1 będzie realizowany jako sześć oddzielnych procedur planistycznych, w następujący sposób: 
3.1. [bookmark: _Hlk159503301]I – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.177.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
3.2. II – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.178.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
3.3. III – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.179.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
3.4. IV – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.180.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
3.5. V – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.181.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
3.6. VI – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w uchwale intencyjnej nr XIII.182.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 września 2025 roku,
4. Zakres prac zamówienia, będzie obejmował (w zależności od potrzeb):
4.1. Sporządzenie opracowań ekofizjograficznych zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych z dnia 9 września 2002 r.
4.2. Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającej uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz.
4.3. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia, o którym mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003 r.
4.4. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia, o którym mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003 r.
4.5. Sporządzenie projektów miejscowego planu wraz z uzasadnieniem oraz prognoz odziaływania na środowisko (jeśli będzie taka potrzeba).
4.6. Sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
4.7. Wystąpienie i uzyskanie pozytywnej opinii o projektach zmian miejscowych planów od gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz współpraca z komisją urbanistyczno – architektoniczną, w tym prezentacje projektu zmiany planu miejscowego na posiedzeniu komisji, jak również na innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy tj. komisjach i sesjach Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 
4.8. Wystąpienie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
4.9. Uzyskanie stosownych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
4.10. Wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt do projektów zmiany planów miejscowych wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, w tym sporządzenie wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany planu np. wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia. Jeżeli wymagane przygotowanie projektu zmiany planu miejscowego do ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania (jeśli okaże się to konieczne).
4.11. Przygotowanie wyłożeń do publicznego wglądu i udział w dyskusjach publicznych w tym: niezbędne ogłoszenia i obwieszczenia, udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia. Ponowienie procedury wyłożenia (jeśli okaże się to konieczne).
4.12. Zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego, dokonanie ewentualnych zmian w projektach dokumentów wynikających z uwzględnionych uwag. W razie konieczności ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.
4.13. Przygotowanie projektów uchwał o planie miejscowym wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z listą nieuwzględnionych uwag do uchwalenia stosownie do art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
4.14. Sporządzenie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.
4.15. Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.16. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia projektu  planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w tym ponowienie procedury w niezbędnym zakresie.
4.17. Przedstawienie tekstu i rysunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wektorowej (daneGIS) z nadaną georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych stanowiących załącznik nr 8.
4.18. Przygotowanie zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a-67c pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003 r.
5. W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy dla każdej z części zamówienia należeć będzie (w zależności od potrzeb):
5.1. Opracowanie przedmiotu zamówienie z należytą starannością oraz aktualnymi przepisami prawa. 
5.2. Wykonanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia miejscowego planu wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa.
5.3. Pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym działając w imieniu Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5.4. Czynny udział w dodatkowych (nie przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki w związku z procedurą zmiany planu miejscowego, przed wysłaniem projektu planu do uzgodnień i opinii.
5.5. Przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z  dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz przepisów odrębnych, w tym w szczególności obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień, wystąpień o opinie i uzgodnienia do organów opiniujących i uzgadniających, wystąpień o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz ich składanie w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5.6. Przedstawienie rysunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wektorowej (daneGIS) z nadaną georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych stanowiących załącznik nr 8.
5.7. Odbycie wizji w terenie w celu sporządzenia inwentaryzacji urbanistycznej.
5.8. Udział w spotkaniach dotyczących konsultacji społecznych, uzgodnień i opinii.
5.9. Kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu na prośbę zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
5.10. Usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień w przedmiocie zamówienia wynikających z winy Wykonawcy.
5.11. Składanie pisemnych wyjaśnień na wezwanie zamawiającego. 
5.12. Wprowadzenie korekt i uzupełnień wykonanego przedmiotu zamówienia stosownie do rozstrzygnięć organów odwoławczych na koszt własny.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót na okres 3 lat + dodatkowy okres gwarancji zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym.
7. Zadanie dla każdej z części  zamówienia należy wykonać etapowo i obejmuje ono:
7.1. Faza 1 – czynności, o których mowa w pkt 4.1-4.6 niniejszego zapytania.
7.2. Faza 2 – czynności, o których mowa w pkt 4.7-4.10 niniejszego zapytania.
7.3. Faza 3 – czynności, o których mowa w ust. w pkt 4.11-4.13 niniejszego zapytania.
7.4. Faza 4 – czynności, o których mowa w ust. w pkt 4.14-4.18 niniejszego zapytania oraz opublikowanie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.
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