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Mińsk Mazowiecki, dnia 05 marca 2026 roku 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Działając na podstawie Rozdziału 21 ust. 7 pkt 4 Zapytania ofertowego prowadzonego w 

trybie zapytania sektorowego pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk 

Mazowiecki (poza granicami aglomeracji) – część III”, Zamawiający zawiadamia, że unieważnia ww. 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w 

wyniku prowadzonego postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty następujących Wykonawców: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
Łączny okres 

gwarancji 

1. 

R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk 

ul. Konstytucji 3-go Maja 8 lok. U-14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

3 575 000,17 84 miesiące 

2. 

BUDOINSTAL Sp. z o.o. 

ul. Elizy Orzeszkowej 37 

07-100 Węgrów 

3 572 274,23 84 miesiące 

3. 

HYDRON PROJEKT Sp. z o.o. 

Żytnia 1  

08-110 Siedlce 

5 138 079,00 84 miesiące 

4. 

Przedsiębiorstwo Usługowe SANBUD Stara Niedziałka  

ul. Mazowiecka 172  

05-300 Mińsk Mazowiecki 

3 217 200,00 84 miesiące 

5. 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. 

ul. Warszawska 146/8 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

4 330 707,68 84 miesiące 

6.  

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-

Kanalizacyjnych Sp. z o.o. 

Miętne ul. Garwolińska 3 

08-400 Garwolin 

5 207 498,76 84 miesiące 

7. 

HYDROMIX Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 3D LU3/2 

08-440 Pilawa 

4 625 745,07 84 miesiące 

Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

WI.271.4.3.2025 
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Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotowego zadania wynosi 2 0 98 277,70 zł brutto. 

 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z Rozdziałem 21 ust. 7 pkt 4 Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnienia 

postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż 

realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

wszczynania postępowania.  

 

Z up. Wójta 

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

 

 

 

 

(dokument podpisany elektronicznie) 
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