

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI : Kluki - Itówiec, gm. Mińsk Mazowiecki  
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zasilanie ze stacji Kluki nr 0372</b>			
1	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0.198	km.prz ew. km.prz ew.	0.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.198</b>
4	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie E-10,5 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie ŻN 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 68W 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> ) 10+10	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2*2	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż SON 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie AsXSn 4x25 w rurach - zasilanie SON 8+8	m		
			m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2		<b>Koszty dodatkowe</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 wycena d.2 własna		Wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>