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SST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z „BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ  INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KRÓLEWIEC GM. MIŃSK MAZOWIECKI” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w ,,Projekcie budowlano – wykonawczym BUDOWA 
STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA, 
LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KRÓLEWIEC GM. MIŃSK MAZOWIECKI” 
Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 
Mińsk Mazowiecki 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować  w   
powiązaniu   z   niżej   wymienionymi   szczegółowymi   specyfikacjami technicznymi SST: 
1.4. Określenia podstawowe. 
określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przebudowa - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla  -  obiekt budowlany,  nie będący budynkiem,  stanowiący całość techniczno użytkową       albo       
jego       część       stanowiącą       odrębny       element       konstrukcyjny       lub technologiczny. 
Data      Rozpoczęcia      -      oznacza      datę      rozpoczęcia      Robót      i      datę      przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja     projektowa     -     oznacza     dokumentację     niezbędną     do     uzyskania pozwolenia na 
budowę i wykonanie robót budowlanych 
Droga   tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona do    ruchu    
pojazdów    obsługujących    zadanie    budowlane    na    czas    jego    wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według 
prawa    kraju,    stanowiący    urzędowy    dokument    przebiegu    robót    budowlanych    oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor      nadzoru      -      oznacza      osobę      posiadającą      uprawnienia      do      pełnienia samodzielnych       
funkcji       technicznych       w       budownictwie       według       prawa       kraju, Wyznaczoną   przez   Inżyniera   do   
działania   jako   inspektor   nadzoru   i   wymienioną   w Akcie Umowy. 
Inżynier    -    oznacza    osobę    Wyznaczoną    przez    Zamawiającego    do    działania    jako inżynier  
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę Wyznaczoną W  razie potrzeby przez Zamawiającego z 
powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik       budowy       -       osoba       Wyznaczona       przez       Wykonawcę,       posiadająca uprawnienia     do     
pełnienia     samodzielnych     funkcji     technicznych     W     budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
Księga     obmiarów     -     akceptowany     przez     Inżyniera     zeszyt     z     ponumerowanymi stronami,   służący   
według   prawa   kraju   do   wpisywania   przez   Wykonawcę   obmiaru dokonywanych   robót   w   formie   
wyliczeń,   szkiców   i   ew.   dodatkowych   załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium        uprawnione        -        drogowe        lub        inne        laboratorium        badawcze, zaakceptowane    
przez    Zamawiającego,    niezbędne    do    przeprowadzenia    wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót 
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Materiały    –    oznaczają    wszelkiego    rodzaju    rzeczy    (inne    niż    Urządzenia)    mające stanowić   lub   
stanowiące   część   Robót   Stałych,   włącznie   z   pozycjami   obejmującymi same   dostawy   (jeżeli   
występują),   które   mogą   być   dostarczone   przez   Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
lub budowla lub obiekt małej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,     a     jeśli     przedział     tolerancji     nie     został     
określony     -     z     przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
Oferta- oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac    budowy-    oznacza    miejsca    gdzie    mają    być    realizowane    Roboty    Stałe    i    do których   mają   być   
dostarczone   Urządzenia   i   Materiały   oraz   wszelkie   inne   miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca        -        oznacza        każdą        osobę        wymienioną        w        Umowie  jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę Wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera  -  wszelkie  polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które  mogą  
być  konieczne  do  realizacji  Robót  i  usunięcia  wszelkich  wad  zgodnie  zUmową,    przekazane    
Wykonawcy    przez    lnżyniera    lub    upoważnionego    asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe 
wydawane na piśmie. 
Projektant   -   uprawniona   według   prawa   kraju   osoba   prawna   lub   fizyczna   będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego- oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie jeśli są objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, 
Przedstawiciel   Wykonawcy   -   oznacza   osobę,   wymienioną   przez   Wykonawcę   W Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co 
jest odpowiednie. 
Roboty     Stałe     -     oznaczają     roboty     stałe,     które     mogą     być     zrealizowane     przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki   –   oznaczają   rysunki   Robót,   włączone   do   Dokumentacji   projektowej,   oraz wszelkie       rysunki       
dodatkowe       i       zmienione,       wydane       przez       (lub       w       imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja istotnych Warunków 
Zamówienia    w    postępowaniu    przetargowym,    W    ramach    którego    zawarta    została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania l odbioru robót 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt   Wykonawcy    nie    obejmuje    Robót    Tymczasowych,    Sprzętu    Zamawiającego jeżeli   występuje),   
Urządzeń,   Materiałów,   lub   innych   rzeczy,   mających   stanowić   lub stanowiących część Robót 
Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez   Zamawiającego   do   użytku   Wykonawcy   przy   realizacji   Robót   jak   podano   w Specyfikacji,        ale        
nie        obejmuje        Urządzeń,        jeszcze        nie        przyjętych        przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
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Umowa    -    oznacza    Akt    Umowny,    Warunki    Szczególne    Umowy,    Warunki    ogólne Umowy, ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone   wraz   z   ofertą   i   włączone   do   Umowy.   Dokumenty   te   mogą   zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca   -   oznacza   osobę(y)   wymienioną(e)   jako   wykonawca   w   Akcie   Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie    budowlane    -    część    przedsięwzięcia    budowlanego,    stanowiąca    odrębną całość     
konstrukcyjną     lub     technologiczną,     zdolną     do     samodzielnego     spełnienia przewidywanych      funkcji      
techniczno-      użytkowych.      Zadanie      może      polegać      na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik  do  oferty  -  oznacza  wypełnione  strony  zatytułowane  załącznik  do  oferty które są 
załączone do oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Zadanie    budowlane    -    część    przedsięwzięcia    budowlanego,    stanowiąca    odrębną całość     
konstrukcyjną     lub     technologiczną,     zdolną     do     samodzielnego     spełnienia przewidywanych      funkcji      
techniczno-      użytkowych.      Zadanie      może      polegać      na Wykonywaniu robót związanych z budową. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw Inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, Wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny    za    ochronę    robót    oraz    mienia    inwestora    przekazanego    razem    z 
placem budowy. Wykonawca   będzie   utrzymywać   roboty   do   czasu   końcowego   odbioru.   
Utrzymanie powinno    być    prowadzone    w    taki    sposób,    aby    obiekt    lub    jego    
elementy    były    w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli    
Wykonawca    w    jakimkolwiek    czasie    zaniedba    utrzymanie,    to    na    polecenie inspektora    
nadzoru    inwestorskiego    powinien    rozpocząć    takie    roboty,    jednak    nie później    niż   w   
24    godziny    od    wezwania,   pod    rygorem    wstrzymania    robót    z   winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
Projekt     budowlany     (PB)     i     Specyfikacje     Techniczne     (ST)     oraz    inne     dodatkowe dokumenty    
przekazane    przez    inspektora    nadzoru    inwestorskiego    (np.    protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie     i     są     integralną     częścią     
umowy,     a     Wymagania     w     nich     zawarte     są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 
zgodne PB i ST. Dane    określone    w    PB    iw    ST     uważane    są    za     wartości    docelowe,    od    których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
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być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie 
to  na  zmianę parametrów wykonanych  elementów budowli,  to  takie  materiały winny być     
niezwłocznie     zastąpione     innymi,     a     roboty     wykonane     od     nowa     na     koszt Wykonawcy. 
2.1. Projekt budowlany 
- Projekt budowlany  
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne 
2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca    dostarczy   Inwestorowi,   w   ciągu   14    dni,   przed    ustalonym    w   umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 
umową. W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaże  wykonawcy  dzienniki budowy wraz    
ze    wszystkimi    uzgodnieniami    prawnymi    i    administracyjnymi.    Wskaże    punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie W sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie   powinno   być   prowadzone   w  taki   sposób,   aby  obiekt   lub   jego   elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli    Wykonawca    w    
jakimkolwiek    czasie    zaniedba    utrzymanie,    to    na    polecenie inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  
utrzymaniowe  nie  później  niż  w 24  godziny  po otrzymaniu tego polecenia. 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna Stosowanie się do 
ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 
budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie  lub   zniszczenie   własności   
prywatnej  lub  publicznej   to  Wykonawca,  na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania 
robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania; 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w Środowisku naturalnym. opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca     będzie     odpowiedzialny     za     wszystkie     straty     powodowane     pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
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będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inżyniera. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do   robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania, zamawiania  oraz odpowiednie Świadectwa   badania    jakości   w    celu    
zatwierdzenia    przez    inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Że materiały uzyskane  z dopuszczalnego  źródła w sposób  ciągły spełniają 
Wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli   materiały   z   akceptowanego   źródła   są 
niejednorodne   lub   nie   zadawalającej  zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały     
wykończeniowe     stosowane     na     płaszczyznach     widocznych     z     jednego miejsca   powinny   być   z   tej   
samej   partii   materiału   w   celu   zachowania  tych   samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 
procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez inżyniera i 
jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inżynierowi. Wykonawca      ponosi      odpowiedzialność      za      spełnienie      wymagań ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus   i   nadkład   czasowo   zdjęte   z   terenu   wykopów,   ukopów   i   miejsc   pozyskania piasku  i  żwiru  
będą  formowane  w  hałdy   i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie   odpowiednie   materiały   pozyskane   z   wykopów   na   terenie   budowy   lub   z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inżyniera. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu      
budowy.      Wbudowanie      materiałów      bez      akceptacji      inspektora      nadzoru inwestorskiego 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 
zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie   materiałów   i   elementów,   zarówno   przed   jak   i   po   akceptacji   inspektora nadzoru    
inwestorskiego,    mogą    być    kontrolowane    w    celu    sprawdzenia    zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca   zapewni,   aby   tymczasowo   składowane   materiały   (do   czasu,   gdy   będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
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oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach      odpowiednich      dla      danego      materiału      
oraz      w      sposób      skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3 Transport 
Wykonawca    jest    zobowiązany    do    stosowania    jedynie    takich    środków    transportu,  które    nie    
wpłyną    niekorzystnie    na    jakość    wykonywanych    robót    i    na    właściwości przewożonych materiałów 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane    
jego pojazdami    na    drogach    publicznych    i    na    dojazdach    na    teren budowy. 
 
4.  WYMAGANIUA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca   odpowiedzialny   jest   za   prowadzenie   robót   zgodne   z   umową   oraz   za jakość    
stosowanych    materiałów    i    wykonywanych    robót    za    ich    zgodność    z    PB, wymaganiami  ST  
programem  zapewnienia jakości  PZJ oraz  poleceniami  inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca       ponosi odpowiedzialność       za       dokładne       Wyznaczenie       wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie inżynier poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie    wytyczenia    robót    lub    wyznaczenia    wysokości    przez    inżyniera    nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor    jest    upoważniony    do    inspekcji    wszystkich     robót    i    kontroli    wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
wykonawca. W      przypadku      opóźnień     realizacyjnych     budowy,     stwarzających      zagrożenie      dla 
finalnego   zakończenia   robót,   inspektor   ma   prawo   wprowadzić   podwykonawcę   na określone 
roboty na koszt wykonawcy. 
 
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie l 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
5.2. Pobieranie próbek 
Próbki     będą     pobierane     losowo.     Zaleca     się     stosowanie     statystycznych     metod pobierania     
próbek,     opartych     na     zasadzie,     że     wszystkie     jednostkowe     elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną    przez    Wykonawcę    usunięte    lub    ulepszone    z    własnej    woli.    Koszty    tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inżyniera. 
5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji    
przez    inspektora.    Wyniki    przechowywane    będą    na    terenie    budowy    i okazywane na każde 
żądanie inspektora nadzoru. 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez wykonawcę, 
inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
wykonawca. 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed    wykonaniem    badań   jakości   materiałów   przez   Wykonawcę,   inspektor   może dopuścić  do  
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są Wymagane przez ST każda partia 
materiału    dostarczona    na    budowę    winna    posiadać    atest    określający    w    sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą   dostarczone   
przez   wykonawcę   inspektorowi.   Materiały   posiadające   atesty,   a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty      i      legalizacje      przechowywane      będą      na      terenie      
budowy      i      okazywane inspektorowi na każde żądanie. 
5.7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i wykonawcę 
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,   stanu   
bezpieczeństwa   ludzi   i   mienia   oraz   technicznej   i   ekonomicznej   strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,    która    
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dokonała    zapisu,    z    podaniem    imienia    i    nazwiska    oraz    stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, W porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone     do     dziennika     budowy    protokoły     i     inne     dokumenty     będą     
oznaczone kolejnym      numerem     załącznika,      opatrzone     datą      i     podpisem     Wykonawcy     oraz  
Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie prze inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg    robót,    trudności    i    przeszkody    w    ich    prowadzeniu,    okresy    i    przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane      dotyczące     czynności     geodezyjnych     dokonywanych     przed     i     w     trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane     dotyczące     jakości     materiałów     oraz     wyniki     przeprowadzonych     badań     z podaniem autora 
badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje      inspektora      wpisane      do      dziennika      budowy      Wykonawca      podpisuje      z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis     projektanta     do     dziennika      budowy     obliguje     inspektora     i     
wykonawcę      do ustosunkowania się do jego treści. 
Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. 
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą     do     wystawienia    faktury    
będzie     załączony    oryginał    protokołu     odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez 
inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. Księga 
obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym Katy, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilością przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga   obmiaru   robót   (jeśli   wymagana)   musi   być   przedstawiona   inspektorowi   do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody   przekazania   materiałów   z   demontażu,   dowody   demontażu   podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie        któregokolwiek        z       dokumentów        spowoduje        jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Dokumenty    budowy    będą    zawsze    dostępne    dla    inspektora    i 
przedstawiane    na życzenie inwestora. 

5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru     robót   okonuje    Wykonawca     po     
powiadomieniu     inspektora     nadzoru     o zakresie  obmierzanych    robót    i    terminie    obmiaru,    co    
najmniej    na    trzy    dni  przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 
robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie     (opuszczenie)     nie     zwalnia     wykonawcy  od     obowiązku     
ukończenia wszystkich      robót.      Błędne      dane      zostaną  poprawione      wg      ustaleń      inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie.Obmiar      gotowych      robót      będzie      przeprowadzony      z      
częstością wymaganą      do umownych płatności. 
5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do     pomiaru     używane     będą     tylko     sprawne     narzędzia     pomiarowe,     posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia    i    sprzęt    pomiarowy    zostaną    
dostarczone    przez    Wykonawcę.    Jeżeli urządzenia    te    lub    sprzęt    wymagają    badań    atestujących    to    
Wykonawca    będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie   urządzenia   pomiarowe   będą   
przez  Wykonawcę   utrzymywane   w   dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
5.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
5.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty   pomiarowe   do   obmiaru   oraz   nieodzowne   obliczenia   wykonywane   będą   w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: Długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość= wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie   ilości   i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. odbioru robót dokonuje 
inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
inspektora. 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie Ilości i jakości wykonanych części robót. odbioru robót 
dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy     z     
jednoczesnym     powiadomieniem     inspektora.     Odbiór     przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora. 
6.4. odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót    w odniesieniu    do    
ich    ilości,    jakości    i    wartości.    Całkowite    zakończenie    robót    oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika     budowy     z     bezzwłocznym     
powiadomieniem     na     piśmie     o     tym     fakcie inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
inspektor     nadzoru     inwestorskiego.     Wykonawca     przekaże     inspektorowi     nadzoru kompletny      
operat      kolaudacyjny,      zawierający      dokumenty      zgodnie      z      wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 
W     terminie    siedmiu    dni    od    daty    potwierdzenia    gotowości    do    odbioru    inwestor powiadomi  
pisemnie  Wykonawcę  o   dacie   rozpoczęcia   odbioru   i  składzie  powołanej komisji    kolaudacyjnej.    
Rozpoczęcie    prac    komisji    nastąpi     nie    później     niż    przed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja       odbierająca       roboty       dokona       ich       oceny       jakościowej       na       podstawie przedłożonych    
dokumentów,    wyników    badań    i    pomiarów,    oceny    wizualnej    oraz zgodności   wykonania   robót   z   
PB   ,PN   i   ST.   W   toku   odbioru   ostatecznego   komisja zapozna      się      z      realizacją      robót,      a      zwłaszcza      
w      zakresie      wykonania      robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W       przypadku       niewykonania       wyznaczonych       robót       poprawkowych       lub       robót uzupełniających    
komisja    przerwie    swoje    czynności    i    ustali    nowy    termin    odbioru ostatecznego. W      przypadku      
stwierdzenia      przez      komisje,      że      jakość      wykonanych      robót      w poszczególnych   asortymentach   
nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   PB   lub   ST   z uwzględnieniem    tolerancji    i    nie    ma    większego    
wpływu    na    cechy    eksploatacyjne obiektu     i     bezpieczeństwo     osób     i     mienia,     komisja     dokona     
potrąceń,     oceniając pomniejszoną    wartość    wykonanych    robót    w    stosunku    do    wymagań    przyjętych    
w umowie. 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do   odbioru   ostatecznego  Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   operat kolaudacyjny zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy - oryginał i kopię. - obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokóły prób l badań. 
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- Protokóły odbioru robót zanikających. 
- Rozliczenie z demontażu. 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Wykaz przekazywanych kluczy. 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne   dokumenty   wymagane   przez   inwestora.  W   przypadku,   gdy  zdaniem   komisji, 
roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego      nie       będą      gotowe       do       odbioru      ostatecznego,       komisja      W porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  Wg  
Wzoru  ustalonego   przez  inwestora,   wykonane   i   zgłoszone   pismem przez wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 

7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość   pracy  sprzętu   wraz   z  kosztami   jednorazowymi   (sprowadzenia   sprzętu   na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, -zysk   kalkulacyjny   
zawierający   ewentualne   ryzyko   wykonawcy   z   tytułu   wydatków które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez inspektora   
Nadzoru,   protokół   częściowego   wykonania   i   odbioru   robót   ustalony   w oparciu   o   procentowe   
zaawansowanie   robót   w   danej   branży   dla   poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z inwestorem regulują zapisy umowy. 
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003r. Nr 207, po2.2016 z późniejszymi 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 , poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie      Ministra     infrastruktury     z     dnia     6      lutego     2003r.     W      sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z2003r.Nr 47, poz.401) 
- Rozporządzenie    Ministra    infrastruktury    z    dnia    2     września    2004r.    W     sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 120,po2. 1126) 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych'' Arkady, Warszawa 
1997 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881). 
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SST-2 OGRODZENIA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia z paneli przy „BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1A WRAZ 
Z TOWARZYSZĄCĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KRÓLEWIEC 
GM. MIŃSK MAZOWIECKI” 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

1.3. Zakres robót 
Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych 

2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 

Wbudowane   materiały   powinny   spełniać   wymogi   określone   w   ST   „Wymagania ogólne” pkt 
3.1 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone    jest    użycie    wód    ściekowych,    kanalizacyjnych    bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Szalowanie 
Drewno  do  wyrobu  szalunków:  deski  i  sklejki  używane  przy deskowaniu  oraz pozostałe materiały 
do budowy szalunków 
Płyty deskowania: 

1. Sklejka – 
2. W miejscach gdzie jest to   potrzebne – metalowe formy kształtowe; 

Środek    anty-przyczepny:    aktywne    chemicznie    środki    zawierające    składniki wchodzące   w   reakcję   
z   wolnym   wapnem   znajdującym   się   w   betonie,   powodujące wytwarzanie       się       nierozpuszczalnych       
w       wodzie       substancji,       zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.3 Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1.   Cement 
Do  stosowania dopuszczone są  tylko  cementy podane poniżej. Nie  wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.3.2 Woda 
Czysta  woda, nie  zawierająca oleju, kwasu, zasad,  związków organicznych  i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.3.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu 
mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego 
piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 
przekraczać 5%. 
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2.3.4 Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w  uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się  stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających 
lub przyspieszających twardnienie betonu,  uszczelniających  i przeciwmrozowych, środków     do     
pielęgnacji     betonu. Wszystkie     domieszki     do     betonów     należy stosować zgodnie    z    zaleceniami    
laboratorium.    Od    producenta    należy    uzyskać gwarancje zgodności    z powyższymi      wymaganiami.      
Domieszki      powinny      być zatwierdzane przez inżyniera warunkiem    dopuszczenia       do       stosowania 
domieszki jest przedstawienie      zarówno     przez      dostawcę      jak     i      laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej       zachowanie       wymaganych       parametrów       oraz pozostałych wymagań przez betony 
w których zastosowano domieszkę. 
2.4 Elementy   ślusarki 
-    przęseł ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej ze słupkami   z rur kwadratowych stalowymi 

60x40 mm, 100x100 osadzonych w cokole . 
3.    Sprzęt. 
Łomy,   kilofy,   oskardy,   młoty,   łopaty,   szufle,   wiadra,   taczki,   piły   do   metalu   i drewna,    pace, kielnie, 
szalunki systemowe, sklejki. 
4.    Transport. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. 
Dowóz materiałów samochodami skrzyniowymi i betonomieszarkami. 

5.        Wykonanie robót. 
Istniejące ogrodzenie z siatki zdemontować; Ogrodzenie znajduje się w złym stanie 

technicznym elementy stalowe rdzewiejące. W związku z powyższym należy wykonać 
następujące roboty : 

.    montaż słupków ogrodzenia stalowych ocynkowanych z rur kwadratowych 60x40 mm oraz 
100x100 mm- przy furtce. 
.    wykonanie cokołu z deski żelbetowej o wymiarach ~245x25-30cm – systemowy mocowany 
na słupku obetonowanym w gruncie (30x30x80cm) 
.  montaż paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych do słupków za pomocą śrub 

5.1 Szalunki 
5.1.1 Wykonanie deskowań: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera 

2. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej 
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

3. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w Należy je ustawiać w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów 

4. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 

5. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 

7. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 
8. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.1.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie   z określonymi 
poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
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podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem 
do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.1.4. Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 
na miejscu zgodnie , do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
• Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
5.1.5     Betonowanie 
1.   Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

- Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
- Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 
przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

• Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, 
dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

• Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 
- Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
- Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
- Opad betonu 

Fundamenty: 70-80 mm 
Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 

Słupy i elementy o cienkim przekroju:    65-75 mm Należy sprawdzić czy wyniki badań 
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mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania 
mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. - 
5.1.6. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania , w warstwach 
o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu. 
5.1.7. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 
5.1.8. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji, Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem 
schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej 
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie 
musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.1.9. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje 
i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. 
Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.1.10. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw.    Przed   przystąpieniem   do   betonowania   Wykonawca   powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
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zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni 
betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony 
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 
przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne 
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji. 
5.1.11. Pielęgnacja betonu 
- Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności    

w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór   metody   pielęgnacji   betonu   zależy   od   opinii   zarządzającego   realizacją umowy. 
- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy 
przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

5.2 Montaż ślusarki 
Elementy ślusarki : przęsła ze stali powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający w 

łatwy sposób demontaż ogrodzenia. Montaż wykonać poprzez spawanie lub skręcanie na śruby , 
które należy zabezpieczyć przed odkręceniem 
6.        Kontrola jakości. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji normami państwowymi. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania; 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 

•       stan i wygląd    wbudowanych elementów 
sprawdzeniu zgodności wykonanych robót zgodnie z pkt 5 . 

Całość prac podlega nadzorowi geodezyjnemu i inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

7.    Jednostka obmiaru. 
Wykop pod ogrodzenie -mb;    fundament i cokół ogrodzenia – 1 mb; 

8.    Odbiór robót. 
Wszystkie   roboty   podlegają   zasadom   odbioru   robót   zanikających 
lub ulegających zakryciu. 
Inspektor nadzoru dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Zapisane w dzienniku budowy ilości i po odbiorze robót. 

10.    Przepisy związane. 
PN-EN    197-1:2002     Cement.    Skład,    wymagania    i    kryteria    zgodności    dotyczące cementu 
powszechnego użytku. PN-B-30000:1990      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN    197-1:2002    Cement.    Skład,    wymagania    i    kryteria    zgodności    dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 15. PN-88/B-30005 Cement    hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 
zaprawy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250    - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711    - Kruszywa mineralne 
PN-90/B-30010    - Cement portlandzki PN-91/H-93407; PN-H-92202; PN-88/H-
84020    - profile    stalowe 

PN-88/H-84020 Stal    niskostopowa    konstrukcyjna    ogólnego    przeznaczenia    - 
Gatunki. 
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki 

PN-89/H-84023.05      stal   określonego   zastosowania   -   stal   niskowęglowa   wyższej jakości, 
niskostopowa i stopowa Gatunki 
PN-91/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne       zabezpieczenia       w       budownictwie.       Zasady 

określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
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SST-3 DROGI I UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem dróg i powierzchni utwardzonych z kostki 
betonowej przy „BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KRÓLEWIEC GM. MIŃSK 
MAZOWIECKI” 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
4533222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja    techniczna    (ST)    stanowi    dokument    przetargowy    i    kontraktowy    przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia    zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    zasad    prowadzenia    robót    i 

obejmują. 

a) nawierzchnie z kostki betonowej 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają. 

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowych 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 

dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz 

niezbędne do jego wykonania. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne    wymagania   dotyczące    materiałów,   ich    pozyskiwania   i    składowania   -podano w 

specyfikacji "Wymagania ogólne". 
2.2.        Kostka        betonowa-brukowa        winna        odpowiadać        wymaganiom        Aprobaty 

Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, a w szczególności: 

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości - 3 mm 

- dopuszczalne odchyłki na wysokości - 5 mm 

- zwarta struktura 

- jednorodna tekstura powierzchni licowej 

- wichrowatość   powierzchni   licowej   nie   powinna   przekraczać   2   mm   przy   grubości 

elementu poniżej 8 cm i 3 mm przy grubości elementu powyżej 8 cm. 

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa 

- nasiąkliwość nie większa niż 5% 

- mrozoodporność F125 

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm. 
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Zastosowana kostka betonowa gr. 6 i 8 cm 
2.3 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy. 

PN-88/B-32250 "Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw" Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności- nie zawierać domieszek organicznych. 
2.5 Zaprawy budowlane cementowe 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-QOIB-14501 "Zaprawy 

budowlane zwykle" 

- Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie, 

- Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być   wbudowana  możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin. 

- Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowe] należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru   

można   stosować   cement   z   dodatkiem   żużla   lub   popiołów   lotnych   25   i   35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 

niższa niż + 5 C. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 

lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki 

Wykonawca  przystępujący do  wykonania  nawierzchni  z kostki powinien  zastosować taki sprzęt, 

który nie spowoduje pogorszenia jakości wykonywanych robót 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca    jest    zobowiązany    do    stosowania    jedynie    takich    środków    transportu, które     nie     

wpłyną     niekorzystnie     na     jakość     wykonywanych     robót     i     właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w   

dokumentacji  projektowej,  SST   i   wskazaniach   inspektora  nadzoru   w terminie przewidzianym w 

umowie. Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące 

przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i innych   

parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod   warunkiem   przywrócenia   

stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane   

jego   pojazdami   na   drogach   publicznych   oraz   dojazdach   do   terenu 

budowy 
4.2 Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą PN-88/6731-08 Cement luzem należy 

przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kostka  betonowo-brukowa  winna  być  przewożona  w paletach  zabezpieczona  przed 

przemieszczaniem i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę. Kruszywa       można       

przewozić       dowolnymi       środkami       transportu       w       warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozwiązaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć 

niezagęszczoną, nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni, 
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ukształtować i zagęścić walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3-4 % w 

kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym. 
5.3 Przygotowanie podbudowy 

5.3.1 Podbudowa   powinna   spełniać   funkcję   nośną,   filtracyjną,   zabezpieczać   przed mrozem i mieć 

odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni Składać się winna z warstwy 

odsączającej gr. do 10 cm i podbudowy właściwej gr. 15-45 cm  

5.3.2 Grubość i rodzaj podbudowy w stosunku do obciążenia. 

- dla małych obciążeń (kostka gr 6 cm) - warstwa betonu C8/10 grubości 10cm, 

- dla   dużych   obciążeń   (kostka   gr  8   cm)   -   warstwa   zagęszczonego   tłucznia  gr.   25 cm. 
5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej 

5.4.1. Kostkę brukowa betonową należy układać na posypce piaskowo- cementowej gr. 3-5 cm 0 

frakcji ziaren do 2 mm  

5.4.3. Odpowiedniej grubości kostkę brukowa betonową należy układać na niezagęszczonej 

podsypce piaskowo-cementowejz zachowaniem szczelin między kostkami o szerokości powyżej 2-3 

mm. W miarę potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej. 

5.4.4 Spoiny w ułożonej kostce brukowej wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. 

Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony        sposób        wykonania        robót,        

możliwości        techniczne,        kadrowe        i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisująca' 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalający 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST, normach   i   wytycznych   W   przypadku,   gdy   nie   zostały   one   tam   określone,   

inspektor nadzoru   ustali   jaki   zakres   kontroli   jest   konieczny,   aby   zapewnić   wykonanie   robót 

zgodnie z umową. Wykonawca   dostarczy   inspektorowi   nadzoru   świadectwa,   Ze   wszystkie   

stosowane urządzenia    i    sprzęt    badawczy    posiadają    ważną    legalizację,    zostały    prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. inspektor        

nadzoru        będzie        mieć        nieograniczony        dostęp        do        pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. inspektor       nadzoru       będzie       przekazywać       Wykonawcy       pisemne       informacje       o 

jakichkolwiek     niedociągnięciach     dotyczących     urządzeń     laboratoryjnych,     sprzętu, zaopatrzenia       

laboratorium,       pracy       personelu       lub       metod       badawczych.       Jeżeli niedociągnięcia   te   będą   tak   

poważne,   ze   mogą   wpłynąć   ujemnie   na   wyniki   badań, inspektor   nadzoru    natychmiast   wstrzyma    

użycie   do   robót   badanych   materiałów   i dopuści    je    do    użytku    dopiero    wtedy,    gdy    

niedociągnięcia    w    pracy    laboratorium Wykonawcy     zostaną     usunięte     i     stwierdzona     zostanie     

odpowiednia     jakość     tych materiałów   Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   

prowadzeniem   badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

6.1.3 Pobieranie próbek 

Próbki     będą     pobierane     losowo.     Zaleca     się     stosowanie     statystycznych     metod pobierania     

próbek,     opartych     na     zasadzie,     ze     wszystkie     jednostkowe     elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. inspektor  nadzoru  będzie  mieć  

zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek Na    zlecenie    Inspektora    nadzoru    Wykonawca    

będzie    przeprowadzać    dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały   nie    zostaną    przez   Wykonawcę    usunięte    lub    ulepszone   z    

własnej   woli. Koszty       tych       dodatkowych       badań       pokrywa       Wykonawca       tylko       w       przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez   Inspektora   nadzoru   

Próbki   dostarczone   przez   Wykonawcę   do   badań   będą odpowiednio    opisane    i    oznakowane,    w    

sposób    zaakceptowany    przez    inspektora nadzoru. 

6.1.4 Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą   przeprowadzone   zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować    można    wytyczne    

krajowe,    albo    inne    procedury,    zaakceptowane    przez inspektora nadzoru. Przed   przystąpieniem   do   
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pomiarów   lub   badań,   Wykonawca   powiadomi   inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub 

badania,    Wykonawca    przedstawi    na    piśmie    ich    wyniki    do    akceptacji    inspektora nadzoru. 

6.1.5 Raporty z badań 

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami badań   jak   

najszybciej,   nie   później   jednak   niż.   w   terminie   określonym   w   programie zapewnienia jakości. 

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane    Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 6.1.6 Badania 

prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   dokonać   analizy   materiałów, jakie należy 

zastosować do wykonania powierzonego zadania zgodnie Z pkt. 5 Materiały  przeznaczone   do   

wykonania   zadania   winny   być   zgodne   z   PN   i   posiadać Aprobaty Techniczne. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania   nawierzchni   z   kostki   brukowej   powinny   umożliwić   ocenę   wszystkich wymagań, a w 

szczególności 

- zgodności z dokumentacją projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości ułożonej nawierzchni, 

- grubości kostki, 

- wyglądu powierzchni, 

- prawidłowości wykonania dylatacji 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek    błąd   lub   przeoczenie   (opuszczenie)   w   ilości   podanych    w   kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
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piśmie. Obmiar   gotowych   robót   będzie   przeprowadzony   z   częstością   wymaganą   do   celu 

miesięcznej    płatności    na    rzecz    Wykonawcy    lub    w    innym    czasie    określonym    w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru 

7.2 Zasady określania Ilości robót 

Powierzchnie oblicza się w m2 

Ilość    nawierzchni    w    m2   określa    się    na    podstawie    przedmiaru   z   uwzględnieniem zmian   

zaakceptowanych   przez   Inspektora   nadzoru   i   Projektanta   i   sprawdzonych   w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji Wymagania ogólne 

Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić   bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do układania 

nawierzchni. Jeżeli   odbiór   podłoża   odbywa   się   po   dłuższym   czasie   od   jego   wykonania,   należy 

podłoże oczyścić i wyrównać 

Roboty  uznaje   się   za   zgodne   z  dokumentacją  projektowa,  SST   i  wymaganiami Inspektora   nadzoru,   

jeżeli   wszystkie   pomiary   i   badania   omówione   w   pkt.   6,   dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli   chociaż   jeden   wynik   badania   daje   wynik   negatywny,   nawierzchnia   z   kostki brukowej 

betonowej nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań. 

- nawierzchnie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnie i ponownie ją 

wykonać. Nawierzchnie      z      kostki      brukowej      winna      stanowić       jednolitą      płaszczyznę      bez 

wybrzuszeń i szpar. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą    płatności    jest    cena    jednostkowa    skalkulowana    przez    Wykonawcę    za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena   jednostkowa   lub   kwota   

ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać wszystkie     czynności,     wymagania     i     badania     

składające     się     na     jej     wykonanie,  określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować. 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość       zużytych       materiałów       wraz       z       kosztami       zakupu,       magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Płaci   się   za   wykonaną   i   odebraną   ilość   m2   nawierzchni   z   kostki   brukowej   wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego. 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie podsypki, 
- wykonanie nawierzchni, 
- wyspoinowanie nawierzchni, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 . Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane, Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego użytku. 

10.2 Inne dokumenty 

[1]BryIicki   W.    Kraków   1998    Kostka    brukowa    z   betonu    wibroprasowanego.    Polski Cement. 


