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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem instalacji elektrycznej na
terenie stacji wcia wody w m. Krolewiec gm. Msk Mazowiecki.

1.2 Charakterystyka przedsi ewziecia
1.2.1 Wspdlny stownik zamoéwie n CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrggon
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycmy

1.2.2 Ogolny zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie zasilania elektrycznego ponigbirgpwych oraz instalaciji
sygnalizacyjnej.

1.2.3 Zakres rob6t przewidziany do wykonania

Uktadanie przewodow i kabli elektrycznych do zasidgpomp gibinowych i szafki
pomiarowe;j

Uktadanie kabli sygnalizacyjnych do czujnikow hystatycznych

Rozbudowa tablic elektrycznych

Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej

1.3Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zaméwienia i
stanowi gca podstaw e do realizacji robot

1.3.1 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj
kontraktows i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego
realizacyj umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznejsldgdnak w czasie realizacji rob6t aleask, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamagweigp wymaga uzupetnie
wykonawca przygotuje na wiasny koszt nigdie rysunki i przedioy je w czterech
kopiach do akceptacji zagdzapcemu realizagj umowy.
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2. Prowadzenie robo6t

2.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umowy i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za sfak@astosowanych materiatdw i
wykonywanych Robot, za ich zgodido z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zamzapcego realizagjumowy.

Decyzje zarzdzapcego realizagf umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotetls oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikalojéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejnamivu decyzji zaradzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, $wiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.

Polecenia zatglzapcego realizagjumowy keda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekxomawe, pod graba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wyawica.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy dulizie budynek stacji egia wody w miejscowkri Krélewiec
zlokalizowany nalziatce o nr geod. 401, 402, 403.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na
warunkach okrdonych w ogolnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczn
2) kopk decyzji o pozwoleniu na budevub zgtoszenia robot
3) kopie uzgodniei zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robo6t

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okreglmenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjoragy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét j&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnychigicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocagxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiaddwiazainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zgizapcym realizagi umowy. Wykonawca
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umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozpgizeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

224 Ochrona wiasno sciiurz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urdzer znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich veladktére g
wiascicielami instalacji i urgdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemiénakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu wdzen lub instalacji i ledzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielagc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnywkgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawéago.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobem#ny zna i stosowé sie do
przepisoéw zawartych we wszystkich regulacjach psahlirw zakresie ochronjyodowiska W
okresie realizacji, do czasu zakaenia robodt, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowasic do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aétndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacdwtasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Zapewni wypogenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powsej przepisami
bezpieczastwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgaijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatWop lzda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktore wptywajna trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitugcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowanelakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte
do rob6t musz by¢ paswiadczone przez odpowiednie ety | wikadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aAakeniu
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budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawiiegggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonapwtacu budowy ado zakaczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzlenbudowy zgodnie z obowzujacymi
przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). B3pdo dziennika
budowy lzda czynione na bigyco i powinny odzwierciedlapostp robét, stan bezpiecistwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkieektie zwgzane z zarzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkiesgapowinny by czytelne i dokonywane
w porzdku chronologicznym jeden po drugimie pozostawiac pustych mgdzy nimi, w
Sposob uniemidiwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnyc¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwgkonawe jak i
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W szczegOlnéci w dzienniku budowy powinny Ry zapisywane nagbujace
informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarageego;

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@h lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaggzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiskwieszenia realizacji robot z
polecenia zargzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnwymaga wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by  na biggco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji
zarmdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag umowy,
wpisane do dziennika budowy, myd®¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowszany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
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autorskiego.

2.3.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgetrsk ilosciowy posep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe atymiykonanych robét robione s
na biezgco i zapisywane do kgiki obmiaru robo6t, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte
w wycenionym przez wykonawci wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do
umowy.

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoy,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizag) umowy oraz sprawozdania ze spdikanarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.3.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetty przechowywane na placu budowy we $gfavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania
budowy

24.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie zazapcego realizagjumowy nasfpujacych dokumentow:
rysunki robocze
dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen
Dokumenty sktadane zaydzagcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazwy przedsgwziecia
Przedktadane dane winnydwa tyle szczegotowe, aby v byto ustali ich zgodnéc¢
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prmyje i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow mat@anabraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie leda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
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wynikajace sid koszty ponoszonetly wytacznie przez wykonawvec

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda

polecenie przedimnia wykazow, rysunkéw lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niedbych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zazapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkow projektowania tadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzapcy realizacy umowy zajmie si przediazonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowigd@ka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego sktadania dokumentow nie powoduje dhizenia
terminow okrélonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adea wspotzaleénych ze sofy nalery
koordynowa w taki sposob, aby zegdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychezighw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych povdzan.

Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elemem@ainiesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technjen Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiegge nasfpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktoryoméwione jest dane wdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze <Shied
beda przez wykonawg ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umé@smnym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposab,sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orze,
roboty w nich przedstawiong ggodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonevgledem
wymiarow i powhzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, reavymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér
autorski.

2.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te nadsy rejestrowa
na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phzaedk
zarmdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na lhigeo rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaketzeniu roboét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazanydaegcemu realizagj umowy.

24.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz  gdzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robdt, po s&e egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dkadego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegay@ogu tym zostanpoinformowani ich
producenci i/lub dostawcy gawynikajgce sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie
dostarczenia ugzlzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptéatnala wykonawcy za
wykonane roboty przekracaag poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere przez
zarzdzapcego realizag) umowy w dostarczonych instrukcjach zosgtarzupetnione przez
wykonawe w ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catags¢ urzadzenia, uktadow sterngych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

2.4.5 Zarzadzajacy realizacj 3 umowy

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajqcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjq projektowgq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiqzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzqdzajqcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiqzkéw.
Wydawane przez nich polecenia majq moc polecen zarzqdzajqcego realizacjq umowy.

Zgodnie z umowq, wykonawca jest zobowiqgzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé do
korica robdt biuro zarzqdzajqgcego realizacjqg umowy.

2.5 Obowi gzki kierownika robot

Kierownik robot elektrycznych zobogaany jest do:

. zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych rob@ggapcych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowanign) i
zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o ptzghie do sieci
elektroenergetycznej protokotéw z odbiorow ¢&dowych instalacji oraz
Zwigzanych z nimi urgdzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalagupetnionej o wszelkie
pézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakaieldwy,
zgtoszenie do odbioru keowego instalacji elektrycznej i piorunochronne;.
Zgtoszenie to powinno zost@dpowiednio wpisane do dziennika budowy,
uczestniczenia w czyngaach odbioru,
przekazania Inwestorowi swiadczenia o0 zgodsoi wykonania instalacji z
projektem, oraz obowzujacymi przepisami.

3. Materialy i urz gdzenia
3.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urz  gdzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6ét musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegoélnych szczegotowych

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tgggotnie przed tyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonaprzediay szczegotow informacg o
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zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgtzapcego realizagj umowy. To samo
dotyczy instalowanych ugdzen.

Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatéw z
danegozrodta nie lydzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zoimamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdsgmvrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poadhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodia, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodia wykonawca ma obowdek dostarczenia
zargdzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalgh na
jego prawidtowg eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdbw lokalnych. iZh ilas¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochgnyrh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

3.2 Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawd#@ jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatbwZarzdzapcy realizacg umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw adneh przez zargdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione niezline
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub udzen;

b) Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdziegswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3 Atesty materiatéw i urz agdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowggecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpraykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuci¢ do wycia materialty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszosiadé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ldadapie wynikow tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagpcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadaje atesty, a ugglzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane przez
zarzgdzapcego realizagjumowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona
niezgodné¢ witasciwosci przewidzianych do aycia materiatéw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnynie zostam one przygte do
wbudowania.
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3.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za hiezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materiaty do innych rob6tnie, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatow mze by odpowiednio skorygowana przez zgitzapcego realizag)
umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przezgirapcego realizagjumowy, kedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdaévsobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i skladowanie materiatdbw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i whkasndaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania ialéter i urzadzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzagcym realizacj
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemytb przez wykonawc Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy admenia ledg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizacg umowy na 3 tygodnie przed icliyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzdzenia przez zagdzapcego realizag umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub wdzenia nie mee by zmieniany w terminie pniejszym bez
akceptacji zardzapcego realizagj umowy.

4. Wykonanie robét
4.1 Roboty demonta zowe
Przed przysipieniem do robot naky odlgczy¢ zasilanie do umdzen i w obwodach
elektrycznych oltych demontzem
Demontaowi podlega zasilanie do pomp NR1 i NR2
Demonta istniegcego zasilania wykonywanytizie bez odzysku elementow.
Materiaty uzyskane z demottanaley posegregowa wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki
4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiebazkolizyjnie z innymi instalacjami i
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urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i dagna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w lin@tiomych i pionowych.

Przy wytyczaniu trasy natg uwzgkdni¢ konstrukcg budynku oraz bezkolizyjr$é z
innymi instalacjami i urgdzeniami,

. trasa powinna przebie@avzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopaditych do
scian i stropow zmienigf swoj kierunek tylko w zadmosci od potrzeb (tynki,
rozgatzienia, podejcia do uradze),
trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uedmgjacé rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby afilskrzyyowan i zblizen
niedozwolonych midzy tymi instalacjami,
trasa przebiegu powinna biatwo dos¢pna do konserwacji i remontow,
trasowanie winno uwzegliniat miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Naley przestrzegautrzymania jednakowych wysokm zamocowania
wspornikéw i odlegtéci migdzy punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
— wszystkie przégia obwodow instalacji przeiany, stropy itp. musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami.
— obwody instalacji elektrycznych przechedzprzez podiogi mugz by¢ chronione do
wysokaci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJ ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

4.4 Ukladanie przewodow

Zaleca s§, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolacg wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powdachronn.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a pkzojezyt: 1 do 35 mm?.

Przewody instalacyjne nédg stosowa izolowane lub z izolagji powtokg ochronn do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyochbézpérednio do podiva a take
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; #6 zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosz450/750 V w zalenosci od wymogow, przekroje
uktadanych przewoddéw megwynost (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkdw wymaga stosowania przekrajimmalnego 1,5 mmz2. Jako materiaty
przewodzce mana stosowé& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm?
nalezy stosowa obowgzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sig do zasilania wewgrznych magistrali energetycznych,
obstugugcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej oylub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla diej liczby odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie daj ilosci
silnikéw lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodee szynoprzewodéw mnpa stosowa miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzelyanazna montowa wykonane w
obudowie o okrdonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
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4.5 Przygotowanie ko Acow zyt przewodow, wykonywanie pot gczen
elektrycznych przewoddéw oraz przyt aczenie.

Powierzchnie stykagych sé¢ elementéw torow pdowych, przektadek i podkiadek
metalowych przewodzych pgd powinny by dokladnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw, przewdgy) ipokryte powlok metalovy
ogniow lub galwanicza nalery zmywa tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowapasg
polersk.

Powierzchnie stykow natg zabezpieczyprzed koroz,

W instalacjach wewgtrznych, czenie przewodow naig wykona w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym.

Nie wolno stosow@pohczen skiecanych.

Dtugos¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewnprawidtowe przyiczenie.
Przewody w miejscach pokzer powinny mi€ zapas diugai. Przewod ochronny PE powinien
mie¢ wigkszy zapas tiprzewody czynne.

Przewody powinny kiy utozone swobodnie i nie powinny zaStaaraone na na@gi i
dodatkowe nagrenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nievipmo powodowdé uszkodzeé
mechanicznych.

Do danego zacisku nale przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

Zyty wielodrutowe powinny miezakaczenia proste, nie wymageg obrobki; po zdiciu
izolacji podhczone do specjalnie przystosowanych zaciskow zaijpgepch
obciniecie zyty i nie powoduj uszkodzenia struktury zakezeniazyty, z koncowka.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadyajalery polczyt z szym gniazda
(Srubg stykows), a przewodd zabezpieczany z gwintem.

Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny zostgpokryte galwanicznie metalaw
warstwg antykorozyjma.

4.6 Podejscia do opraw

Podejcia do odbiornikdw nakg wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w
estetyczny sposoéb.

Podegcia od przewoddéw utmnych w podtodze natg wykona w rurkach stalowych
(przewody réwnie utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muspetniad
odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad podipglo
wysokaci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejcia zwieszakowe stosuje:siv przypadku zasilania odbiornikow od goéry (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikbw zamocowanychdtéanach, stropach podeja naley
wykona przewodami utbonymi na tychécianach, stropach w rurach ochronnych.

4.7 Przebicia przez $ciany

Kucie otworéw i montowanie konstrukcji wsporczych

a) Przy przéjciach z jednefciany na drug lub zesciany na strop catrurka lub przewod
wtynkowy powinny by pokryte tynkiem
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4.8 Przygotowanie podio za

Urzadzenia i osprg instalacyjny naley mocow& do podigda w sposob trwaty
zapewnigcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowauigzer i OSprztu mog;
stuzy¢ kotki i dyble montaowe osadzone na podio do konstrukcji. Nie dopuszczagsi
mocowania hakéw za pompdotkow rozporowych z tworzyw sztucznych

4.9 Montaz aparatury zabezpieczeniowej

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpiegzajobwody zasilagge (np. wyhczniki
instalacyjne, wyjczniki réznicowo-pgdowe i inne) powinny posiadastore zabezpieczaga
czesci bedace pod nagiciem.

Przewody zasilare naley przylaczy¢ do stykow dolnych, a przewod zabezpieczany do
stykow gérnych.

W tym celu naley:
- wykon& otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
zainstalowa profile szynowe TH 35 (lub inne),
zamontowa listwy zaciskowe,
zamontowa aparaty elektryczne przewidziane w projekcie iasig
oczysci¢ styki aparatow,
wykona podiczenia przewodami rilzy poszczegoélnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,
wykona (opis& oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
wykona zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
wykona pofgczenia cezsci metalowych obwodow i konstrukcji z przewodem
ochronnym PE,
przewody w skrzynkach i tablicach uktgdawigzkach lub lino miedzy zaciskami
aparatow,

4.10 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewoddéw natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosop@czen skigcanych
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na naggi i dodatkowe
napgzenia. Do danego zacisku nayeprzylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany pizypadku zastosowania zaciskéw, do
ktorych przewody s przylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz
pomiedzy oczkami powinny giznajdowa podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj
w sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diugaé odizolowanejzyly przewodu powinna
zapewnid prawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewone mae
powodowa uszkodzé mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynow@adeca i zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

4.11 Proby i pomiary

Po zakdaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce pomiary i
testowanie poszczegolnych linii dozorowych, pomieggystancji izolacji i skuteczgo p.
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poraeniowej. Zakres prob mortewych naley uzgodné z inwestorem

Prace kontrolno-pomiarowe powinny dyprzeprowadzone zgodnie wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacjaadzer elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywaniab naley zastosowa srodki
ostraznosci w celu zapewnienia bezpiedstwa 0sOb i unikgicia uszkodzé mienia oraz
zainstalowanego wypogania. Badania odbiorcze powinnydogrzeprowadzone przez osoby
posiadajce wane uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania praniolno-pomiarowych
w zakresie eksploatacji wdze, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiarOw instalacji i wdzen elektrycznych naley uzywaé
przyrzadéw pomiarowych spetniggych wymagania dotygze kontroli metrologicznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinnydgakaczone protokotem zawietgym:

Dane ogolne o obiekcie bada

Informacje o wykonujcych pomiary;

Dane o rodzaju bada

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyikytych przyradéw pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania iada

Tabelaryczne zestawienie wynikow badach ocen;

Szkice rozmieszczenia badanychaaiza\, uziomow i obwoddw instalacii;

Date wykonania badg

Ocere zgodndci otrzymanych wynikOw z wymaganiami norm i przems
Whioski i zalecenia wynikage z pomiarow;

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia jga projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy oraz byzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zglzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgte do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikatgehniczne przewidy
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzt do akceptacji przez zadzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw
umowy zostaa przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszz one zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniegidnidopuszczalnych ola¢en na osie i
innych parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,
beda Inzyniera usungte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane prgez@azdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia jamowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a®zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materialtdw qekmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§eakparzdzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towycphegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisow zarglzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy zaydzapcemu realizagjumowyswiadectwa stwierdzage,ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadgjwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatizapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi zagdzagcego
realizacj umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi nd@nme ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego
realizacyj umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedogignicciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, speu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoa@gniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl



ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaghzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @b badania materiatéw £rodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producentaemaiow zapewniona muetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibot
prowadzonego przez wykonagychbedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robdét i iytych
materialtbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezaimie
od wykonawcy, na swoj koszt.zi wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@krznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdbw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek zostaponiesione przez wykonaw.c

8. Obmiary robét
8.1 0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkiere wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wyawczym i szczegoOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichséopodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchogeym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaieniu zargdzapcego
realizacg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarw svpisywane do kgQi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwielgdbliub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdzieszczegbtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obexzkiu wykonania wszystkich robot. gine dane
zostam poprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagjumowy.

Dilugosci i odlegitadci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi ddag mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtulinii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje technicznedotae
dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo,dulg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

8.2Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonayomusaza by¢ zaakceptowane przez zagazapcego
realizacy umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to wykonawca
musi posiadawazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzany z ¢stotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykongwazarzdzapcego realizagj
umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéziowym i koncowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikgpych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasiezpdrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robélektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalagj do odbioru kécowego,

Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora,
Odbiér kaicowy obejmuje:

. sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumgniaawykonawczej)
potwierdzenia gycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobasaz uradzea
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie
sprawdzenie zgoddoi wykonanej instalacji z projektem instalacji,zepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami orazaxksni wiedzy technicznej,
ogledziny instalaciji,
sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecie i srodkéw ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym
badania i proby montawe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezysjan
uziomu)
préby rozruchowe,
sporadzenie protokotu odbioru,
wykaz dokumentow zatzonych do protokotu

10. Przepisy zwi gzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowazujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.hi©na dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.hi©na dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.hi©ona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.hi©na dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniérodkow ochrony zapewnigjych bezpieczestwo.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pofaniem psdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.b@oi monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-1EC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychrzéwodowanie.
PN-I EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.i@iainas¢ pradowa
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diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.b@oi monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychb@®o i monta
wyposaenia elektrycznego. Olgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wrgtrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasadyiney Wybor
poziomow ochrony dla uggdzen.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyneg®rzewodnik
B — Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagretym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagretym. Czs¢ 2:
Ekranowanie obiektow, pgdzenia wewntrz obiektéw i uziemienia.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze pestwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore $w
jakiejkolwiek sposob zwzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakciali@acji robot
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami

2. Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z péniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwigyoh materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)

o1

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zaradzapcego realizagj umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstayzidkopie atestéw i innych wymaganych
swiadectw.
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