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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budowa studni głębinowej NR1A wraz z towarzyszącą  infrastrukturą 
techniczna, likwidacja studni NR1 w m. Królewiec gm. Mińsk mazowiecki. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót przy budowie studni głębinowej NR1A wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczna, 
likwidacja studni NR1 w m. Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Projekt dotyczy budowy ujęcia wody: studni NR1A wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
oraz likwidację studni NR1 w m. Królewiec Gm. Mińsk Mazowiecki. Budowa realizowana jest w 
celu zapewnienia zapotrzebowania sieci wodociągowej w wodę. W rejonie dokumentowanego 
ujęcia brak jest potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Z uwagi na powyższe oraz warunki izolacji 
warstwy wodonośnej nie przewiduje się wyznaczania i ustanawiania dla przedmiotowego ujęcia 
terenu ochrony pośredniej. Należy przewidzieć wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej o 
zasięgu zgodnym z ogrodzeniem Stacji Uzdatniania Wody. Ze względu na fakt iż projektowane 
urządzenia są głównie budowlami podziemnymi sposób wykorzystania terenu po wybudowaniu 
urządzeń praktycznie nie ulegnie zmianie. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 13,5m2.  
Budowa ujęć wody nie powoduje zmian bilansu mocy i warunków przyłączenia energii 
elektrycznej. 
 
Zakres inwestycji: 

•Budowa obudowy studni NR1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

•Budowa i przebudowa połączeń miedzyobiektowych – wodociągowych i elektrycznych. 

•Likwidacja studni NR1, 

•Likwidacja połączeń międzyobiektowych dla studni NR1, 

•Przebudowa  i rozbudowa ogrodzenia, 

•Niwelacje, humusowanie i obsianie terenu zielonego. 

 

ROBOTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE NA RUCHU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ 
UJĘCIA WODY. 

 
1.3. Pozostałe prace objęte Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi, 
przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie 
istniejących instalacji i obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, 
przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie 
Szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych (rozruchu), pomiarów oraz 
oddanie obiektu do eksploatacji, 
Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie elementy, 
których wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót towarzyszących 
Przewiduje się poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanych urządzeń i 
rurociągów. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie wodę z wykopu należy 
odwadniać za pomocą zestawu igłofiltrów dla piasków lub pompowania powierzchniowego dla 
gruntów gliniastych. 
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1.5.Informacje o terenie budowy 
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody będzie wykonywana  w miejscowości Królewiec 
gm. Mińsk Mazowiecki  na działkach gminnych. 
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieją następujące obiekty budowlane: 
- budynek stacji uzdatnania wody, 
- ogrodzenie, 
- dwie studnie ujęcia wody,  
- zbiorniki retencyjne, 
- neutralizator ścieków z chlorowni, 
- zbiornik popłuczyn, 
- połączenia międzyobiektowe, 
- przyłącze energetyczne, 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy: 

- organizacji robót zakładający nieprzerwaną dostawę wody, 

- harmonogram rzeczowo-czasowy i finansowy w układzie miesięcznym na cały czas 
trwania     robót, 

- harmonogram prób końcowych i rozruchu. 
Zamawiający musi zaakceptować harmonogramy.  
Włączenie do eksploatacji urządzeń i obiektów objętych niniejszą specyfikacją może być 

wykonane po otrzymaniu pozytywnych wyników badan wody i dopuszczeniu do eksploatacji przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający w terminie określonym w 
dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie inwestycji  
punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

Uzbrojenie terenu wskazano w części graficznej projektu budowlanego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 
brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzenie. Stan 
naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli energetycznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.Wykonawca na podstawie informacji podanej przez 
zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem 
robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
placu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstanie bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąża Wykonawcę. 

Prace modernizacyjne ujęcia i SUW należy wykonywać na ruchu. W tym celu należy wykonać z 
istniejących urządzeń tymczasowy ciąg uzdatniania wody. Istniejąca SUW stanowi podstawowe 
źródło wody dla odbiorców gminy i podczas prac modernizacyjnych musi funkcjonować. Dopuszcza 
się jedynie okresowe przerwy (wyłączenie z ruchu) na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z 
inwestorem. Wyłączenie należy planować w godzinach nocnych.  

Niezależnie od robót technologicznych należy prowadzić roboty ogólnobudowlane 
wewnątrz budynku SUW w taki sposób aby nie kolidowały z pracami technologicznymi i 
elektrycznymi.  

1.8. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i rozbudowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do powyższych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, możliwością powstania pożaru i zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zapewnia bezpieczeństwa publicznego. W odniesieniu do robót 
budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na 
budowie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w umowie. 

1.10.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu: 
- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 
oraz uzyskania jego akceptacji. 

1.11.  Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający obiekty objęte robotami przed dostępem osób 
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nieupoważnionych, Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania prac. 
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW będzie przechowywał swój sprzęt 
budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za 
pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia. Z uwagi na wykonanie robót na 
obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, 
ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność 
służb właściciela obiektu. Przez cały czas prowadzenia Robót  Wykonawca zorganizuje i będzie 
utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczanie życia i zdrowia osób 
wykonujących swoje obowiązki, jak również osób postronnych nie mających związku z budową. 

1.12.  Zabezpieczenie jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie jezdni dla 

budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska 
odpowiednie uzgodnienia. 

1.13.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Zakres robót objętych zamówieniem w podziale na grupy robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.14. Określenia podstawowe 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót. 
MATERIAŁY - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 
jego Oferty. 
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu 
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i 
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rodzaju gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg 
wzoru: Is = pd / pds 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m ], 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, siec wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów 
wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub 
zakłady produkcyjne, 

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI WYROBÓW BUDOWLANYCH,  

2.1.Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do przebudowy i 

rozbudowy stacji uzdatniania wody powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 
możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia musza 
posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatów zgodności. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 
Dokument przedłożony inżynierowi powinien zawierać informację określającą: 

– nazwę i adres zakładu produkującego 
– identyfikację wyrobu (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 
– nr i data edycji PN wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu 
– nr i data wystawienia deklaracji zgodności 

Poświadczeniem o dopuszczeniu przez inspektora nadzoru danego wyrobu do wbudowania jest 
umieszczenie  na danym dokumencie klauzuli ,,akceptuję'' (data, pieczęć i podpis inspektora 
nadzoru). Na dokumencie tym obok inspektora nadzoru, kierownik budowy dokonuje zapisu o 
dokonaniu wbudowania danego wyrobu na budowanym obiekcie (data, pieczęć i podpis). 
Dokumenty w/w gromadzone będą w zbiorze- WYROBY BUDOWLANE- dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. zbiór ten załączony zostanie w przedłożonym 
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operacie powykonawczym na odbiór końcowy.  Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

2.2.1.Woda: 
Woda używana do zapraw i betonu będzie spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 
Normy przywołane: 
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. 

2.2.2.Kruszywa i materiały wiążące: 
Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonów o klasie nie większej niż 
15 (SWW 1412) z uwagi na wyłącznie przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nie 
podlegają procedurom dopuszczającym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostałych 
materiałów. 
Normy przywołane: 
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06712/A1:1997Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja A1) 
PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piasek i żwir filtracyjny. 
Wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-81/B-30003Cement murarski 15 
PN-B-30003/A1:1996Cement murarski 15 (Zmiana A1) 
PN-B-30003/A2: 1997Cement murarski 15 (Zmiana A2) 
PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe, Gips budowlany 
PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

2.2.3.Składowanie materiałów wiążących i kruszyw: 
Magazyn cementu: 
Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten będzie doskonale suchy i odporny 
na pogodę oraz dobrze oświetlony i wentylowany, Jeżeli cement będzie dostarczany w workach to 
nie będą one układane bezpośrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych 
elementach pozwalających na swobodny obieg powietrza wokół worków. Wykonawca podejmie 
wszelkie konieczne starania by zapewnić, że różne rodzaje cementu nie będą miały ze sobą 
kontaktu. 
Magazyn kruszywa: 
Kruszywa będą składowane w silosach z stałymi posadzkami w taki sposób by segregacja lub 
mieszanie się różnych wielkości nie miało miejsca. Użycie kruszyw, które były przechowywane 
bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone. 

2.2.4.Betony: 
Beton    stosowany    na    budowie    będzie    wykonywany    na    miejscu    lub    dostarczany 
wyspecjalizowanym transportem. 
Normy przywołane: 
PN-EN 206-1:2003Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do betonu. Definicje 
wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie 
PN-88/B-06250Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

2.2.5.Kręgi studzienne proste: 
Prefabrykowane kręgi betonowe i żelbetowe winny odpowiadać normie BN-83/8971-08 
Normy przywołane 
BN-83/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
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2.2.6.Transport i składowanie elementów prefabrykowanych: 
Transport elementów prefabrykowanych: 
Elementy prefabrykowane winny być transportowane w pozycji ich wbudowania. Środki 
transportu poziomego winny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed przesunięciem się 
prefabrykatu i przed możliwością zachwiania jego równowagi. Podnoszenie i ustawianie 
prefabrykatów winno odbywać się za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie elementu i oczekiwane rozłożenie w nim naprężeń. 
Składowanie prefabrykatów: 
Teren placu winien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w 
odpowiednie urządzenia dźwigowe i transportowe. Pomiędzy rzędami składowanych elementów 
należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdów.  Prefabrykaty należy 
składować w sposób zapewniający dostęp do uchwytów transportowych. 
Emalie: 
Pełna odporność na czynniki atmosferyczne, o krótkim czasie wysychania, nie przekraczającym 
dwie godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent 
winien posiadać ISO 9001 
Kręgi: 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy  składowaniu  wyrobów w  pozycji  
wbudowania  wysokość  składowania   nie   powinna przekraczać 1,8 m.  Składowanie powinno  
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 

2.2.7.Cegła kanalizacyjna: 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia.  Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych  lub luzem 
w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać  
2,2 m. 

2.2.8.Włazy kanałowe i stopnie: 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

2.2.9.Bloki oporowe: 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy zlokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 
składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

2.2.10.Kruszywo: 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Normy przywołane 
Atest Higieniczny PZH, Deklaracja Zgodności 

2.2.11.Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna: 
Stal konstrukcyjna będzie zgodna z następującymi normami stal gatunku St3SX oraz stal StOS 
według norm PN-89/H-84023.06 
Normy przywołana 
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PN-89/H-84023.06Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki Stal 
nierdzewna konstrukcyjna zgodna będzie z normą PN-EN 10088-1:1998 PN-EN 10088-1:1998Stal 
odporna na korozję. Gatunki. 

2.2.12.Transport i składowanie stali i wyrobów ze stali 
Transport: 
Elementy  stalowe   będą transportowane,   obsługiwane,   składowane   na   Placu   Budowy   i 
montowane w taki sposób by nie były poddawane nadmiernym obciążeniom ani też w żaden 
sposób uszkadzane lub odkształcane.  Powierzchnie farby na elementach stalowych, które zostały 
uszkodzone w czasie transportu, rozładunku   lub prac   budowlano-montażowych zostaną 
oczyszczone do gołego metalu, lub pokrycia metalu jeżeli takowe zostało zastosowane, a 
krawędzie nieuszkodzonej farby zostaną wygładzone papierem ściernym. Tam  gdzie  uszkodzone 
zostało  pokrycie  metalu,   miejsce to zostanie  starte  by  usunąć nadmierną chropowatość, 
oczyszczone i pokryte dodatkową warstwą zatwierdzonego podkładu. 

2.3. Wymagania w stosunku do wyposażenia i osprzętu technologicznego 
2.3.1.Dostawcy rur i armatury 

Z uwagi na jednoznaczność identyfikacji gwarancyjnej rury, złączki i armaturę winien dostarczyć 
pojedynczy dostawca,   nawet jeżeli   nie   będą pochodziły od jednego producenta 

2.3.2.Rury i kształtki stalowe 
Stalowe elementy określone przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nie podlegają 
procedurom dopuszczającym do obrotu. Pozostałe winny spełniać wymogi dopuszczeń, a wybrane 
wyroby odpowiednich norm 

2.3.3.Kołnierze stalowe 
Wszelkie kołnierze rur stalowych wykonane zostaną na zdolność przeniesienia ciśnienia 1,6 
MPawg. PN-EN 1092-1:2004 
Normy przywołane 
PN-EN 1092-1:2004Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe  

2.3.4.Rury stalowe 
Na    przewody    technologiczne    w    pompowni    będą   wykonane    ze        stabilizowanego 
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadającego, zgodnie z normą  PN-EN 10088- 1:1998  
(stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI 304)). 
Normy przywołane 
PN-EN 10088-1:1998Stal odporna na korozję. Gatunki. 
PN-EN 29692:1997Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-78/M-69011Spawalnictwo.    Złącza    spawane    w    konstrukcjach stalowych.  
Rury stalowe 
Przewodowe zwykłe będą typu R35 zgodnie z normą PN-79/H-74244. Wymiary rur będą mzgodne 
z PN-ISO 4200:1998 
Normy przywołane 
PN-ISO 4200:1998Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości 
PN-79/H-74244Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-EN 29692:1997Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
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2.3.5.Transport i składowanie rur i kształtek stalowych oraz armatury metalowej 
Transport 
Rury w czasie transportu od producenta zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi 
rurami za pomocą specjalnych osłon lub w przypadku ich braku pianką. Kołnierze rur, armatury i 
zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami przymocowanymi do nich za pomocą śrub 
(które będą wykorzystywane wyłącznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i 
kołnierze złączy elastycznych będą łączone w pęczki drutem. Skrzynki zawierające pierścienie 
gumowe, śruby i inne drobne przedmioty nie będą normalnie przekraczać wagowo ciężaru 500 kG 
brutto. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wiązki nie będą zawierać rur o 
mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu, chyba że nakładki końcowe zostały zaprojektowane tak 
przez producenta by umożliwić taką sytuację. 
Rozładunek rur i armatury 
Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami 
producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały 
uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia będą odrzucane. 
 Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w 
najwyższym punkcie rury. Rury połączone w paczki należy rozładowywać w całości w pozycji 
poziomej 
Składowanie rur i armatury 
Podłoże składowiska  rur musi  być twarde,  gładkie i  bez wystających  elementów.  Jeżeli używane 
są drewniane podstawki, powinny one mieć szerokość 80mm i być oddalone od siebie o nie więcej 
niż 1 metr dla rur o Średnicy normalne 150mm oraz nie więcej niż 1.5 metra od siebie dla rur 
powyżej średnicy nominalnej  150mm. Jeżeli podstawki nie są używane, w przypadku dolnej 
warstwy należy w grunt wbić kołki mocujące.  
Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona by 
zapobiec rozjechaniu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie będzie 
przekraczał wysokości większej z wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur. 

2.3.6.Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury  PE  muszą spełniać wymogi  Aprobaty  Technicznej   COBRTI   INSTAL  oraz Atest Higieniczny 
PZH, zgodnych z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. 

2.3.7.Transport rur i armatury plastikowej 
Transport rur musi się odbywać na zasadach określonych w Instrukcji Producenta. Szczególnie 
należy chronić rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszą być ładowane, transportowane i 
rozładowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie ekonomicznym (rura w rurze) do 
rozładunku należy stosować jedynie narzędzia specjalistyczne. 
Składowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych 
Po rozformowaniu opakowania fabrycznego dalsze składowanie winno być zgodne z instrukcją 
producenta, z tym że wysokość składowania nie może przekroczyć 3,0 m. Tak składowane warstwy 
muszą być zabezpieczone podkładkami i klinami przed rozsunięciem. Magazynowane rury PE 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą 
wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi, a także kontaktem z rozpuszczalnikami, 
ewentualnymi uszkodzeniami oraz obciążeniami punktowymi. Dłuższe składowanie powinno 
odbyć się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury z PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie 
jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
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drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały 
na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 
znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 
 Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na obu 
końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy.  

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przewiduje się wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmują 
odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmienione bez jego zgody. 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

3.1.Uzbrojenie studni głębinowej NR1A. 
3.1.1.Obudowa Studni NR1A 

Istniejący odwiert studzienny należy przystosować do eksploatacji poprzez montaż 

kompaktowej obudowy studziennej nadziemnej zawierającej głowicę, armaturę odcinająco-

zaporową oraz urządzenia pomiarowe. Należy zamontować obudowę typu LANGE, wykonaną z 

laminatu poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-

szklanego.  

Obudowę wyposażyć w komplet armatury i urządzeń pomiarowych, w skład których 

wchodzi : głowica studni, wodomierz kątowy MK DN80, przepustnica zaporowa bezkołnierzowa 

ręczna, przepustnica zwrotna bezkołnierzowa, ciśnieniomierz oraz kurek do poboru próbek wody. 

Armatura wewnątrz obudowy DN80. Poniżej głowicy studni zamontować redukcję DN80/DN65. 

Pokrywę obudowy wyposażyć w wentylację, urządzenie do ogrzewania w wypadku postoju 

pompy głębinowej, skrzynkę elektryczną do przyłączenia kabli zasilających i sterowniczych oraz w 

zamek zabezpieczający obudowę przed osobami postronnymi.  

Zamontowana obudowa musi zapewniać dogodny dostęp do całości armatury z 
powierzchni terenu, bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, 
utrzymanie czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się wody opadowej i gruntowej 
do wewnątrz obudowy.  

Obudowę posadowić na fundamencie z betonu wystający ponad powierzchnię do 10 cm 
wg schematu obudowy. Zbrojenie fundamentu: Zbrojenie dolne 5cm ponad spodem betonu. 
Siatka o oczkach 20cmx20cm. Pręty fi 12mm stal zbrojeniowa. fundament zaizolować na całej 
wysokości izolbetem 2 warstwy. Fundament posadowić na warstwie 15cm odsączającej z piasku. 

Teren otacząjący obudowę studni w pasie o szerokości co najmniej 1m licząc od zewnętrznej 
obudowy studni pokryć nawierzchnią utwardzoną ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. ( wg. 
§ 32.  Ust. 4. Dz.U. 2015 poz. 1422). Utwardzenie z kostki betonowej 6 cm w kolorze szarym , 
układanej na podsypce piaskowo-cementowej  grubości 15 cm o powierzchni około 9,5 m2 . 

 
3.1.2.Dobór pompy głębinowej. 
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Pompę głębinową dobrano na wydajność ujęcia ~Q=20m3/h. 

 

LP. nazwa jednostka wartość 

1 rzędna studni [m n.p.m.] 159,32 

2 rzędna max zw wody w zb [m n.p.m.] 162,29 

3 depresja [m] 5,92 

4 statyczne zw wody [m] 20,3 

5 strata ciśnienia na przewodzie tłocznym [m H20] 0,5 

6 ciśnienie na wypływie [m H20] 5,0 

7 strata ciśnienia na wodomierzu [m H20] 0,5 

8 strata ciśnienia na filtrach [m H20] 5,0 

9 strata ciśnienia na armaturze [m H20] 1,0 

 

 Hp = 162,29 – 159,32 + 5,92 + 20,3 + 0,5 + 5,0 + 0,5 + 5,0 + 1,0 = 41,19 m H20 

 
Należy zamontować pompę SP 17-6 - 12A01906 + 4,0 kW / 400 V o wydajności 19,2 m3/h 

przy zakładanej wymaganej wysokości podnoszenia Hp=41,19 m H20. 
Parametry katalogowe pompy: 
- wydajność Q = 40,0 m3/h przy wysokości podnoszenia H =78,0 m H2O 
Wykonanie materiałowe pompy: 

−Korpusy: stal nierdzewna 

−Wirnik: stal nierdzewna 

−Wał: stal nierdzewna 
Zamontować pompę z korpusem tłocznym z króćcem kołnierzowym DN65. Rurociągi tłoczne 

wykonać jako DN65 ze stali nierdzewnej AISI 304 gr. 2mm łączone na kołnierze. 
 
3.2.Wyposażenie studni NR1A i NR2 w armaturę 

Sumowanie objętości ujmowanej wody odbywać się będzie za pomocą wodomierzy 
zamontowanego na rurociągu tłocznym w obudowie - wodomierz studzienny kątowy typu  
MK D80. 

W studniach zamontować czujniki do ciągłego pomiaru zwierciadła wody w postaci 
zanurzonych hydrostatycznych sond głębokości z przekazywaniem wskazań do dyspozytorni. Do 
pomiaru ciśnienia na wyjściu rurociągu wody ze studni zamontować manometr do odczytu 
miejscowego. Pokrywę obudowy studni zabezpieczyć przed ingerencja osób postronnych za 
pomocą czujników sygnalizujących otwarcie pokrywy obudowy. Rurociąg tłoczny wyposażyć w 
kurek do poboru próbek wody surowej. Sygnały ze studni przekazywane będą kablem 
sterowniczym poprowadzonym wraz z kablem zasilającym wzdłuż trasy rurociągu tłocznego wody 
surowej.  

Armaturę w studni NR2 należy wymienić na nową ( tj wodomierz, zasuwę, zawór zwrotny, 
zawór spustowy, manometr) oraz hydrostatyczną sondę głębokości. 

 
3.3.Połączenia międzyobiektowe wody surowej 

Połączenia międzyobiektowe wody surowej należy wykonać z rury PEHD PN10 łączonych 
poprzez zgrzewanie zgodne z Normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. 

Rurociągi od studni NR1A i NR2 do trójnika DN150 (W3) wykonać jako DN90PEHD PN10. Od 
trójnika (W3) do 0,5m przed budynkiem SUW wykonać jako DN110PEHD PN10.  Rurociągi z 
armaturą żeliwną łączyć za pomocą tulei do zgrzewania elektrooporowego z luźnym kołnierzem. 
Załamania na trasie rurociągów za pomocą łuków do zgrzewania elektrooporowego. Projektowany 
rurociąg w odległości 0,5m od budynku SUW należy połączyć z istniejącym rurociągiem wody 
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surowej za pomocą połączenia kołnierzowego – tulei do zgrzewania elektrooporowego z luźnym 
kołnierzem oraz kształtki RK.  

 W celu zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń kołnierzowych należy stosować kształtki 
kołnierzowe oraz śruby i nakrętki ocynkowane. Rurociągi wody surowej od poszczególnych studni 
należy połączyć za pomocą trójnika żeliwnego DN150 zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz profilami rurociągów. Rury należy układać na głębokości przykrycia min. 1,7 
m.  

Węzły wodociągowe należy wykonać zgodnie z załącznikami graficznymi: Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, profilami oraz schematami. Wszystkie węzły wodociągowe 
należy wykonać z kształtek żeliwnych wodociągowych.  

 
3.4. Połączenia międzyobiektowe elektryczne 

Szczegółowe rozwiązanie połączeń międzyobiektowych elektrycznych wg odrębnego 
opracowania. 

 
3.5. Wytyczne sterowania i automatyki 

Parametrem sterującym pracą pomp głębinowych jest poziom wody w zbiorniku 

wyrównawczym zgodnie z istniejącym rozwiązaniem. 

Pompy głębinowe sterowane są również poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem, za 

pomocą sond zainstalowanych w studniach. Wysokości zamocowania czujników podano w cz. 

rysunkowej.  

Podstawowy tryb pracy pomp głębinowych, naprzemiennie. 

 
3.6.Wytyczne wykonawstwa 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999.  

Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć za pomocą taśmy ostrzegawczej. Przewód 

wodociągowy w wykopie należy ułożyć na podłożu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu i profilami podłużnymi, na podsypce piaskowej o grubości 15 cm zagęszczonej do Is>0,95.  i 

wykonać obsypkę o grubości 30 cm piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Podsypka winna być 

wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymała. Przewód zasypać min. 50 cm warstwą piasku. 

Projektowane rury wodociągowe należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym szerokości min. 

1,0 m, umocnionym szalunkiem 

Po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód wodociągowy pozostawić przez okres 24 godz., 

po czym przystąpić do kontrolowania ciśnienia w odstępach 30 min. Ciśnienie próbne powinno 

wynosić 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa zgodnie z PN-EN 805. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności przewód poddać płukaniu czystą wodą 

wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wyników przeprowadzić 

dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). 

Pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakończeniu dezynfekcji  

i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 

Zasypkę wykopów przeprowadzić  piaskiem średnioziarnistym, niezmarzniętym, przy 

optymalnej wilgotności, warstwami grubości max. 30 cm. Następnie grunt zagęszczać mechanicznie 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. W przypadku występowania wody gruntowej 

powyżej dna wykopu, w trakcie wykonywania robót należy wykop odwodnić za pomocą 

pompowania bezpośredniego. Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić płukanie, 

próbę ciśnieniową oraz zgłosić do odbioru. 
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Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 

zabezpieczać przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

prawidłową eksploatację. W obrębie skrzyżowań roboty wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Zachować normatywne odległości od innych urządzeń podziemnych  

z zastosowaniem rur ochronnych przy zbliżeniach.  

W warunkach możliwości ruchu pieszego lub samochodowego należy przewidzieć konieczność 

usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostów, zabezpieczeń 

wykopów barierkami oraz oświetlenia ostrzegawczego. 

Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Rury należy 

transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną przez 

producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom II- 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
3.7. LIKWIDACJA STUDNI NR1 

Inwestor postanowił zlikwidować studnię nr 1(N:52°12’16.83” E:21°32’30.38”), ponieważ od 

kilku lat spadała jej wydajność. Ponadto w ostatnim okresie pojawiło się piaszczenie. Z uwagi na 

wiek studni nieekonomiczna byłaby próba jej rekonstrukcji.   

Likwidacja otworu wiertniczego powinna obejmować usunięcie zabudowanych w nim materiałów, 

przywracając środowisko do stanu zbliżonego do pierwotnego.   

Uwzględnia się  3 warianty  likwidacji  otworu wiertniczego - studni. 

Wariant  I  - likwidacja  przez  usunięcie filtra i rur z otworu, 

Wariant II – likwidacja  otworu, bez usunięcia filtra, ale z usunięciem rur osłonowych,  

Wariant III – likwidacja  otworu, bez usunięcia filtra i rur osłonowych. 

Wariant II i III będą realizowane w przypadku  niepowodzenia kolejno: wyciągnięcia filtra 

i usunięcia rur, co może zaistnieć np. przy urwaniu się części  filtra  lub  rur, lub  niemożliwości 

uruchomienia  wyciągnięcia  filtra  i rur. 

Przed przystąpieniem do likwidacji studni należy sprawdzić czy odłączona jest od zasilania 

energetycznego, zdemontować urządzenia elektryczne i złącza kablowe.  

Przewiduje się następującą kolejność prac przy likwidacji studni:  

Wariant I 

a) rozebranie obudowy, demontaż głowicy studni, wyciągnięcie pompy z przewodem tłocznym, 

b) demontaż przyłącza wodociągowego ze studni do rurociągu zbiorczego,  

c) ustawienie nad otworem urządzenia wiertniczego, 

d) dezynfekcja otworu studziennego z użyciem roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu  

sodu i zarządzenie 1-dobowej przerwy na skuteczną reakcję  

e) sprawdzenie głębokości i ewentualne oczyszczenie filtra poprzez łyżkowanie, 

f) usunięcie filtra o śr. 219 mm, przy pomocy „raka” lub „gruszki”, 

g) likwidacja otworu w przelocie głęb. 60,0 - 48,0 m ppt przez samozasyp, 

h) podciągnięcie kolumny rur o śr. 356 do głęb. 40,0 m, z równoczesnym ubijaniem piasku z dom. 

gliny i środka dezynfekującego,  

i) podciągnięcie kolumny rur o śr. 356 mm do głęb. 37,0 m, z równoczesnym wykonaniem 

uszczelki compactonit w przelocie głęb. 40,0 – 37,0 m,  

j) wyciągnięcie kolumny rur o śr. 356 mm, z równoczesnym ubijaniem piasku z dom. gliny i środka 

dezynfekującego do głęb. 25,0 m,  
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k) wyciągnięcie kolumny rur o śr. 406 mm, z równoczesnym ubijaniem piasku z dom. gliny i środka 

dezynfekującego do głęb. 1,7 m,  

l) zasypanie powstałych wykopów i zapadlisk kruszywem naturalnym zagęszczanym warstwami,   

m) pozostawienia „świadka” -  zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.  

 

Wariant II 

a)w przypadku nieudanej próby usunięcia flitra, pomiar głębokości otworu i  zasypanie otworu do 

głęb.  40,0 m ppt. piaskiem z dodatkiem środka dezynfekującego, a następnie wykonanie 

czynności wg wariantu I punkty i - m.  

Wariant III 

b)w przypadku niepowodzenia przy usunięciu rur o śr. 356 mm, wykonanie uszczelki compactonit 

w przelocie głęb. 40,0 – 37,0 m,  

c)zasypanie otworu ubijanym piaskiem z dom. gliny i środka dezynfekującego w przelocie głęb. 

37,0 – 1,7 m, 

d)wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami o śr. 406 mm i 356 mm zaczynem cementowym w 

przedziel głęb. 25,0 – 1,7 m, 

n) zasypanie powstałych wykopów kruszywem naturalnym zagęszczanym warstwami,  

o) pozostawienia „świadka” -  zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.  

Graficzny schemat likwidacji studni przedstawiono w załącznikach.  

Orientacyjna ilość materiałów potrzebnych do likwidacji otworu:  

Ilość środka dezynfekującego (wapno chlorowane, podchlorynu sodu) – 5 kg 

Kruszywo naturalne do zasypania filtra – 0,2 m3 

Compactonit – 30 kg  

Piasek  dom. gliny - 5 m3 

Zaprawa cementowa do wypełnienia przestrzeni między rurami – 0,8 m3 

Kruszywo naturalne do zasypania wykopów – 2  m3 

Słupek betonowy ("świadek")  

Woda i energia elektryczna będą pobierane ze stacji uzdatniania wody.\ 

3.8.Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu. 

W związku z wyznaczeniem strefy ochronnej ujęcia 8m zostanie przebudowane i rozbudowane 

ogrodzenie ujęcia wody w Królewcu zgodnie z PZT. 

 

Istniejące stare ogrodzenie w części wskazanej na PZT należy zdemontować i przekazać na złom. 

Wykonać nowe, typowe ogrodzenie  panelowe zgodnie z PZT. Wzór ogrodzenia zgodny z 

ogrodzeniem  ( jak niżej ) . Jest to ogrodzenie panelowe wysokości ~ 160 cm w kolorze szarym RAL 

7030 , zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 7030.  

Panele zgrzewane wykonane są z prętów o średnicy 4.8 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co 

200 mm w poziomie. Panel z trzema   poziomymi przetłoczeniami usztywniającymi. Szerokość 

panela 250 cm . Przęsło zawieszone w trzech miejscach ( trzy elementy mocujące ) . Panele 

mocowane poprzez obejmy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7030. Każda 

obejma mocowana na 2 śruby nierdzewne oraz 2 nakrętki samozrywalne. Słupki wysokości   230 

cm .  Słupki z kształtownika prostokątnego w wymiarach: 60x40 mm, od góry zamykane są zaślepką 

z tworzywa sztucznego. 
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Montaż na haka ( hak M8x80 + nakrętka samozrywalna nierdzewna+ złączka Nylofor) 
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji oraz programem 
Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Dokumentacja projektowa 
W skład dokumentacji projektowej ( projektu budowlano- wykonawczego)  wchodzą: 

1. część opisowa wraz z kompleksowymi uzgodnieniami, 
2. część rysunkowa ( kompletna ), 
3. przedmiar robót, 
4. Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca powinien opracować we własnym zakresie, w ramach ceny umownej, dokumentację 
uzupełniającą zawierającą projekt organizacji robót. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową. 

4.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 

robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych.  

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. W celu 
zabezpieczenia wykopów przed ewentualnym zalaniem woda pompowana z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące 
warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;  

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

4.3.        Prace rozbiórkowe 
Wykonawca będzie realizował prace demontażowe według zasady: 

- materiały z robót demontażowych (złom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe, 
grzejniki, rury, osprzęt elektryczny) należy przekazać Użytkownikowi, 

- materiały pozostałe należy wywieźć i zutylizować. 

Nie przewiduje się wykonywania robót rozbiórkowych na których prowadzenie wymagana 
jest decyzja administracyjna. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
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odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały 
powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiającego. W przypadku składowania 
tych materiałów poza pasem montażowym Wykonawca powinien uzyskać na to pisemna zgodę 
właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektową będą wykonywane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, wjazdy) Wykonawca może przystąpić do prac 
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

4.4.Projekt zagospodarowania placu budowy 
Nie przewiduje się odrębnego projektu zagospodarowania placu budowy. 

4.5.Projekt organizacji budowy 
Nie przewiduje się odrębnego projektu organizacji placu budowy. 

4.6.Projekt technologii i organizacji montażu 
Nie przewiduje się odrębnego projektu technologii i organizacji montażu. 

4.7.Czynności geodezyjne na budowie 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych i reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora Nadzoru 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów 
roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe 
wynikające z różnic rzędnych terenu będą wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów, przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. Maksymalna odległość między reperami 
roboczymi wzdłuż tras powinna wynosić 300 m. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej 
infrastruktury o ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określić z 
taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
repera i jego rzędnej. 

4.8.Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o 
ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie  
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zgodnie z PN-B-10736. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały 
obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
wskazane przez Zleceniodawcę. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej 
położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu 
należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby 
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub 
klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być 
ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
(0,10 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

4.9.Przygotowanie podłoża 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne 
powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. Podłoże naturalne należy 
zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,1-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich 
wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

4.10. Roboty montażowe 
4.10.1.Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość przykrycia przewodów wodociągowych mierząc od powierzchni terenu do 
wierzchu rury, wynosi min.1,6 m. Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplna w 
przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

4.10.2.Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie 
rur należy wykonywać w sposób następujący:  

- rury z tworzyw sztucznych (PEHD) poprzez zgrzewanie za pomocą kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. 
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-kształtki żeliwne z rurami z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) 

- kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładka i nakrętka w 
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu 
uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podana w 
warunkach technicznych wytwórni. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5 do +30oC. 

W zakresie montażu rur należy wyróżnić następujące elementy: 
– oczyszczenie rur oraz kontrola ich jakości, 
– przygotowanie szczeliwa, 
– przycięcie rur na potrzeby ustalonej długości, 
– wykonanie połączeń, 
– przebijanie rozpór w zakresie niezbędnym dla opuszczania i montażu rur, 
– dokładne podbicie ułożonych rurociągów i przysypanie. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– przecinanie rur, 
– wykonanie połączeń. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy po zrobieniu odkrywki w miejscu 
włączeń, sprawdzić rzeczywistą rzędną przewodu. Głębokość posadowienia projektowanego 
odcinka przewodu wody nie może być mniejsza niż minimalna głębokość przewodu 
wodociągowego przewidziana dla strefy klimatycznej, w której znajduje się projektowana 
instalacja, czyli nie powinna być mniejsza niż 1,60m od projektowanej powierzchni terenu. 

Wykonane nowe rurociągi na całej długości należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru 
niebieskiego, o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy umieścić 0,40m 
od wierzchu rury. Instalację układać należy na podsypce piaskowej grubości 0,10m i obsypce 
0,30m. 

Rury łączone poprzez zgrzewanie: 
  WYBÓR RURY/KSZTAŁTKI 
    Sprawdź, czy obydwie łączone rury i kształtki są kompatybilne. Mogą być łączone tylko 
kompatybilne materiały. Sprawdź współczynniki PN i SDR oznaczone na kształtkach i porównaj je z 
tymi zaznaczonymi na rurach. Jeśli nie ma pewności, poradź się producenta rur i kształtek. 
  USTAWIENIE SPRZĘTU 
      Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia łączonych powierzchni, sprzęt do zgrzewania 
elektrooporowego powinien być umieszczony na czystej, suchej podstawie lub arkuszu, na ziemi 
wewnątrz namiotu/osłony. 
  CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED ŁĄCZENIEM 
                 Używaj tylko sprzętu, który jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie 
technicznym.  
Sprawdź, czy zaciski unieruchamiające są prawidłowe i czyste. Producenci kształtek udzielają porad 
dotyczących doboru odpowiednich zacisków. Sprawdź, czy skrobaki są czyste i czy ostrza nie są 
uszkodzone. 
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                WYKONANIE POŁĄCZENIA MUFOWEGO 
  Przygotowanie zestawu do zgrzewania 
 Utnij lub sprawdź, czy końce rury są prostopadłe w stosunku do osi środkowej. 
Wytrzyj zanieczyszczenia na końcach rury przy pomocy suchej, czystej, nie pozostawiającej włókien 
tkaniny lub ręcznika papierowego. 
Oskrob jeden koniec rury przy pomocy zalecanego narzędzia, na długości trochę większej, niż 
połowa długości łącznika. Upewnij się, czy cała ta powierzchnia została oskrobana. 
Przed wykonaniem dalszych czynności, nie dotykaj końców rury i nie dopuść do ich zawilgocenia 
lub zanieczyszczenia. 
Umieść przygotowaną rurę w zaciskach unieruchamiających. 
Otwórz opakowanie kształtki, sprawdź, czy kształtka jest czysta i niezwłocznie umieść ją na rurze, 
popchnij w kierunku ogranicznika środkowego. Zaznacz głębokość penetracji na rurze, 
pozostawiając opakowanie na kształtce w celu czasowej ochrony. 
Nie dotykaj wnętrza kształtki. Wszystkie kształtki do zgrzewania elektrooporowego powinny być 
trzymane w swoich opakowaniach, aż do rozpoczęcia zgrzewania. Jeśli pojawi się 
zanieczyszczenie na powierzchni rury lub kształtki, można je wytrzeć na mokro zgodnie z 
procedurą opisaną na końcu tej książki. Odrzuć kształtkę, z której nie można usunąć brudu lub 
zanieczyszczenia.  
Przygotuj drugą rurę w sposób opisany wcześniej. 
 Uwaga. Ważne jest, aby oskrobane powierzchnie rur utrzymane były w stanie czystym i 
suchym . Jeśli rura jest oskrobana i pozostawiona przez jakiś czas na działanie czynników 
atmosferycznych, końce rury należy uciąć i przeprowadzić ponowne skrobanie. 
Z kształtek zdejmij opakowanie i wsuń drugą rurę do oporu. Zaznacz głębokość penetracji na rurze 
i dociśnij zaciski unieruchamiające. 
Sprawdź penetrację kształtki - nie możesz być w stanie przemieścić go wzdłuż rury. 
Sprawdź wizualnie ustawienie rury z każdej strony. Obróć łącznik, aby upewnić się, czy nie 
występują nadmierne siły. 
 Uwaga. Bose końce kształtek w odejściach siodłowych, odejściach trójników siodłowych, 
króćcach kołnierzowych powinny być oskrobane i zamocowane tak samo jak w przypadku rur. 
 WYKONANIE POŁĄCZENIA 
 Sprawdź, czy generator posiada wystarczającą ilość paliwa. Uruchom generator, a następnie 
włóż przewód wejściowy zgrzewarki do gniazda wyjściowego generatora. Połącz przewody 
wyjściowe zgrzewarki z końcówkami kształtki. Jeśli używane są: kształtki FUSAMATIC i 
elektrozgrzewarka produkcji Fusion, podłącz czerwony przewód do czerwonego wtyku kształtki. 
Sprawdź, czy czas zgrzewania zaznaczony na kształtce jest wyświetlany na wyświetlaczu 
zgrzewarki. W przypadku kształtki innego producenta, sprawdź czas zgrzewania zaznaczony na 
kształtce i wprowadź go do zgrzewarki. 
Odpowiedz na podpowiedź programową ze zgrzewarki. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "START" do 
momentu, aż wyświetlacz rozpocznie odliczanie. Cykl zgrzewania jest zakończony, gdy licznik 
osiągnie wartość zero i wyświetlacz zgrzewarki wyświetli napis "CYCLE FINISH" (KONIEC CYKLU). 
Sprawdź czy wzrosły wskaźniki zgrzewania. Przed zdjęciem obejm i wyjęciem zestawu pozwól, aby 
zgrzew stygł przez okres wskazany na kształtce. 

4.10.3.Wytyczne wykonania bloków oporowych i podporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 

wody powinno być zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, trójnikami, 
czwórnikami a także na zmianach kierunku. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń miedzy 
tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość miedzy blokiem 
oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń 
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miedzy przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma 
warstwami foli PE. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, 
natomiast poniżej – do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu 
bloku) od strony przewodu wodociągowego. 

Bloki oporowe i podporowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
4.10.4.Armatura  

Armaturę odcinającą (zasuwy, przepustnice) należy instalować: 
- na odgałęzieniu do hydrantu zgodnie z schematem wskazanym w Dokumentacji 

Projektowej, 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Miejsce ustawienia armatury powinno być oznakowane za pomocą tabliczek 

orientacyjnych, umieszczonych trwale.  
Armaturę żeliwną łączyć przewodami wodociągowymi za pomocą połączeń rurowo-

kołnierzowych. Hydrant nadziemny należy ustawić na odgałęzieniu z dodatkową zasuwą 
odcinającą. Montaż hydrantu na przewodzie PE wykonać poprzez wstawienie trójnika żeliwnego 
kołnierzowego, do którego dołącza się całe urządzenie hydrantu. 

4.10.5.Rurociągi ze stali nierdzewnej 
Rurociągi technologiczne wskazane w dokumentacji projektowej wykonać ze stali 

nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI 304). Łączone poprzez spawanie o sprawdzonej szczelności wg PN-
EN 10224:2006.Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji 
Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony 
gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków 
powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto 
nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem 
producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do 
książeczki spawacza.  
Połączenia rury stalowych na przewody technologiczne będą: 
-spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC 
-spoina "Y" według PN-75/M-69014, 
-klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011. 
Rury stalowe przewodowe zwykłe będą spawane elektrycznie elektrodami ER 1,46 w spoinach Y 
wg PN-75/M-69014 w klasie złącza D zgodnie z wymaganiami PN-78/M-89011 Rurociągi stalowe 
Spawane lub na połączenia kołnierzowe z zachowaniem parametrów ciśnieniowych łączonych 
odcinków. 
 Rurociągi stalowe nierdzewne winny być spawane metodą TIG w osłonie z gazów obojętnych. 
Maksymalna zawartość tlenu nie może przekroczyć 20 ppm. Materiały połączeniowe winny być 
nadspawanle w stosunku do materiału łączonego. Powierzchnia stali po spawaniu winna być bez 
widocznych cząstek utleniania. Dopuszcza się jedynie jednokrotną próbę naprawy wadliwego 
spawania. Jeżeli zakończy się ona niepowodzeniem, wadliwy spaw należy wyciąć zastępując go 
nowym fragmentem rury. 
Koszt montażu rurociągów zawiera dostarczenie rur, złączek i armatury, ułożenie w miejscu 
montażu, spawanie lub skręcanie, mocowanie do konstrukcji oraz izolację połączeń. Do budowy 
rurociągów wodociągowych należy stosować rury i kształtki o sprawdzonej jakości, bez takich 
uszkodzeń jak wgniecenia, rysy, pęknięcia 
Połączenia rur należy wykonać w następującej technologii; rury stalowe - połączenia spawane lub 
skręcane -    łuki, kolana lub trójniki - połączenia spawane lub skręcane kołnierzowe armatura - 
połączenia skręcane lub kołnierzowe. 
Połączenia kołnierzowe winny być wykonane za pomocą specjalnych śrub i nakrętek zgodnie z PN-
EN 1515-1:2002. Połączenia winny być wykonane na ciśnienie 1,6MPa. 
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Normy Przywołane 
PN-EN 1515-1:2002Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i 
Nakrętek. 

4.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Przed zasypaniem wykopów (rurociągów) należy wykonać: inwentaryzację geodezyjną 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić 0,3 m dla przewodów z 
rur PE. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998 - wersja polska 
Jeżeli grunt rodzimy nie odpowiada powyższym warunkom jako zasypkę wykopów zastosować 
grunt obcym (dowiezionym) spełniającym wymagania. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacja 
projektowa. 

4.12. Likwidacja istniejących obiektów 
Istniejące obiekty przeznaczone do likwidacji po wykonaniu projektowanych  należy odłączyć, 
zamulić poprzez wprowadzenie masy bentonitowej lub płynnego betonu pod ciśnieniem, a 
następnie zaślepić 

4.13. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

5.WYTYCZNE ROZRUCHU STACJI. 

5.1.Wytyczne rozruchu mechanicznego stacji. 

Do rozruchu mechanicznego można przystąpić po zakończeniu robót montażowych urządzeń 
technologicznych, przeprowadzeniu prób ciśnieniowych, dezynfekcji całego układu 
technologicznego zakończonego wynikiem dobrym oraz wykonaniu pomiarów skuteczności p. 
porażeniowej instalacji elektrycznych. 
Jako medium w rozruchu mechanicznym należy stosować wodę. W ramach rozruchu należy 
wykonać następujące prace:  

−Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 

−Rozruch mechaniczny można zakończyć po prawidłowej, symulacyjnej pracy urządzeń. 

−Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawcę. 
5.2.Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologicznego stacji. 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. 
Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziałem inwestora i przedsiębiorstwa, które 
będzie prowadzić eksploatację. Przed przystąpieniem do rozruchu należy wykonać następujące 
czynności: 
1. Powołać zespół rozruchowy. 
2. Opracować instrukcję rozruchu zawierającą również instrukcję BHP i P.poż. 
3.Przeszkolić pracowników uczestniczących w rozruchu w zakresie zasad technologii, obsługi 
urządzeń, BHP i P.poż. 

Komisja rozruchowa w trakcie prac ma obowiązek: 
1. Dokonać sprawdzeń wymaganych pomiarów odbiorowych i kontroli urządzeń pomiarowych. 
2. Sprawdzić położenie zasuw oraz nastaw. 
3. Sprawdzić działanie wydajność układu uzdatniania. 
4. Sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających. 

Po pozytywnym przeglądzie pkt 1-2 należy przeprowadzić rozruch hydrauliczny ciągu na 
wodzie. Należy obserwować czy z urządzeń technologicznych nie dochodzą niepokojące odgłosy 
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pracy urządzeń elektrycznych jak pompy, dmuchawa. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu 
hydraulicznego tj. po osiągnięciu zakładanych parametrów pracy urządzeń oraz wykonaniu 
chlorowania całości ciągu technologicznego i uzyskaniu negatywnego wyniku badań 
bakteriologicznych/ obiekt można włączyć do eksploatacji. Komisja rozruchowa ma obowiązek 
sporządzić raport z prac rozruchowych oraz przedstawić wnioski. Wypracowywanie się układu 
uzdatniania wody w SUW do zakładanych parametrów usuwania zanieczyszczeń z wody może 
trwać kilka dni /dotyczy to wpracowania złoża do usuwania manganu/. Ostateczną częstotliwość 
płukania poszczególnych filtrów należy ustalić w trakcie rozruchu technologicznego. Wstępnie 
zakłada się płukanie filtrów Fe co 4 dób, a Mn co 10 dób. 

Po rozruchu, w okresie bieżącej eksploatacji stacji należy okresowo raz na miesiąc w celach 
kontroli wewnętrznej prowadzenia procesu dokonywać analizy wody surowej wchodzącej na filtry, 
wody wychodzącej z filtrów na zbiorniki retencyjne i wody wychodzącej do sieci po zestawie 
pompowym (po punkcie dezynfekcyjnym). Analiza wody surowej doprowadzanej do filtrów oraz 
wody uzdatnionej podawanej do sieci (po punkcie dezynfekcyjnym) winna obejmować wskaźniki 
fizykochemiczne zawarte w załączniku Nr 3 tabela B „Wymagania organoleptyczne i 
fizykochemiczne" do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 z 2007r 
poz. 417). Pod względem mikrobiologicznym należy wykonywać analizy zawarte w załączniku Nr 3 
tabela A „Wymagania mikrobiologiczne" do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r 
(Dz.U. Nr 61 z 2007r poz. 417). Analiza wody po filtrach, a przed zbiornikiem magazynowym 
powinna obejmować wskaźniki fizykochemiczne: żelazo, mangan, barwa, mętność. 

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakość wyrobów budowlanych, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.2.Pobieranie próbek. 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.Próby ciśnieniowe 
Próbę na ciśnienie należy wykonać zgodnie z PN-EN 805, PN-B-10725:1997. 
Próbę należy przeprowadzić minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinków rur 
między złączami warstwa zagęszczonego gruntu grub. 30 cm (łuki, trójniki, zwężki, zawory, zaślepki 
i zamontowana armatura pozostają odkryte podczas próby). Przygotowaną do próby szczelności 
siec należy napełnić woda, odpowietrzyć i pozostawić na kilka godzin dla ustabilizowania. Próbę 
należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości. Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi 
się spadku ciśnienia przekraczającego 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby 
przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6.4.Dezynfekcja 
Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności przewody oraz zbiorniki poddać płukaniu czystą wodą 
wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wyników przeprowadzić 
dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). 
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Pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakończeniu dezynfekcji i 
spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 

6.5.Kontrola, pomiary i badania 
6.5.1.Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości- PZJ, w którym przedstawi  on zamierzony sposób 
wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót 

6.5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 
obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod katem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie - badanie prawidłowości podłoża 
naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 
dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozja, 
- sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
   poszczególnych jego warstw. 

6.6.Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 
   dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,  
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

6.7.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomocą 
w tych czynnościach. 

6.8.Dokumenty budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. (2) 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. (3)  Dokumenty laboratoryjne Dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. (4)  Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
g) Protokoły odbioru elementów robót 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka obmiarów 
stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.  
Obmiar wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione przez Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2.Zasady określające ilość robót i materiałów. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Długości pomiędzy 
poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach. 
Objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Obowiązuje 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą 
określone w kilogramach lub tonach. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zastana dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badan atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
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7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów:  
                       - odbiór częściowy (etapowy) 
                       - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
                      -  odbiór końcowy 
                      -  odbiór po okresie rękojmi 
                      -  odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.3.Odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się  na podstawie: protokołu odbioru elementów robót oraz załączonego 
obmiaru, zestawienia wykonanych elementów i wpisu z inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej – poświadczonego przez geodetę , że odbierany element został 
zainwentaryzowany. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową i rozbudową SUW:  
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudowa ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót; które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu: Odbiór-robót zanikają-
cych i ulegających-zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. jakość i 
ilość róbót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.5.Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
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- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  
- badanie szczelności przewodu (zgodnie z punktem 6.3 normy PN-EN 805 PN-B-10725:1997), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w   
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  

8.6.Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. 

8.7.Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez stronę zamawiającą. Do odbioru ostatecznego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumentydokumentację projektową 
powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
OPERAT POWYKONAWCZY ZAWIERAJĄCY: 

• dziennik budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy, 

• sprawozdanie techniczne, 

• wyroby budowlane- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• opinię technologiczną sporządzony na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZT i specyfikacją 
techniczną, 

• zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót, 

• zestawienie protokołów odbioru elementów robót, 

• kosztorys powykonawczy, 

• zestawienie długości sieci, rurociągów, 

• kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz., 

• szkice lokalizacji armatury odcinającej, 

• szkice schematu technologicznego, 

• protokoły montażu urządzeń, 

• protokoły odbioru robót wymagane w specyfikacji od zarządców innych, niż Zamawiający, 

• inne dokumenty wymagane przez-stronę zamawiającą.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• lokalizację i zakres wykonywanych robót, 
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• wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
stronę zamawiającą, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

•  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru robót. (skutkować to może przekroczeniem terminu odbioru robót z winy 
wykonawcy, co w efekcie skutkuje karą umowną). 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznacza komisja.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.Ustalenia ogólne. 
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy,  poświadczonej przez 
Zamawiającego oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez 
Wykonawcę dla danej pozycji przedmiarowej. 
Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa)   pozycji   będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i zakończenie określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować: 
robociznę bezpośrednią 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace 
pracowników, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy .ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 
do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. gwarancje bankowe . zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy 
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i technologicznych 
Cena wykonania sieci obejmuje: 
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci 
-dostarczenie materiałów 
-wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
-ułożenie przewodów 
-montaż kształtek, zasuw, zaworów 
-badanie szczelności 
-wykonanie dezynfekcji przewodu wodociągowego 
-wykonanie izolacji rur 
-zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem, transport nadmiaru urobku 
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
Jednostką rozliczeniową jest komplet sieci danego rodzaju. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odboru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy 

1. PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia  

2. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
3. PN-EN 12620+A1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: 
Rury. 

4. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania. 

5. PN-EN 12570:2002 -Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu 
napędowego. 

6. PN-B-10736 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 

7. PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy. 

8. PN-EN 805- Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 

9. PN-B-10725:1997- Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania. 
10. PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające -- Część 6: Hydranty. 
11.PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Część 2: Rury. 

 
10.3. Inne dokumenty 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
    odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
    IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 


