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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa studni gtebinowej NR1A wraz z towarzyszgcy infrastrukturg
techniczna, likwidacja studni NR1 w m. Krélewiec gm. Minsk mazowiecki.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt przy budowie studni gtebinowej NR1A wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
likwidacja studni NR1 w m. Krdlewiec gm. Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Projekt dotyczy budowy ujecia wody: studni NR1A wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng
oraz likwidacje studni NR1 w m. Krélewiec Gm. Minsk Mazowiecki. Budowa realizowana jest w
celu zapewnienia zapotrzebowania sieci wodociggowej w wode. W rejonie dokumentowanego
ujecia brak jest potencjalnych zrédet zanieczyszczen. Z uwagi na powyzsze oraz warunki izolacji
warstwy wodonosnej nie przewiduje sie wyznaczania i ustanawiania dla przedmiotowego ujecia
terenu ochrony posredniej. Nalezy przewidzie¢ wyznaczenie strefy ochrony bezposredniej o
zasiegu zgodnym z ogrodzeniem Stacji Uzdatniania Wody. Ze wzgledu na fakt iz projektowane
urzadzenia sg gtdéwnie budowlami podziemnymi sposéb wykorzystania terenu po wybudowaniu
urzadzen praktycznie nie ulegnie zmianie. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 13,5m2.
Budowa uje¢ wody nie powoduje zmian bilansu mocy i warunkéw przytgczenia energii
elektryczne;.

Zakres inwestycji:
*Budowa obudowy studni NR1A wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
*Budowa i przebudowa potaczen miedzyobiektowych —wodociggowych i elektrycznych.
e Likwidacja studni NR1,
e Likwidacja pofaczen miedzyobiektowych dla studni NR1,
*Przebudowa irozbudowa ogrodzenia,

*Niwelacje, humusowanie i obsianie terenu zielonego.

ROBOTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONYWANE NA RUCHU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
UJECIA WODY.

1.3. Pozostate prace objete Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi,
przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie
istniejgcych instalacji i obiektéw) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia,
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie
Szczegdtowej instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb koricowych (rozruchu), pomiaréow oraz
oddanie obiektu do eksploatacji,
Zaktada sie, iz Wykonawca, znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy,
ktorych wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét towarzyszacych
Przewiduje sie poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia projektowanych urzadzen i
rurociggdw. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie wode z wykopu nalezy
odwadnia¢ za pomocg zestawu igtofiltrow dla piaskéw lub pompowania powierzchniowego dla
gruntow gliniastych.
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1.5.Informacje o terenie budowy
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody bedzie wykonywana w miejscowosci Krdlewiec
gm. Minsk Mazowiecki na dziatkach gminnych.
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujace obiekty budowlane:
- budynek stacji uzdatnania wody,
- ogrodzenie,
- dwie studnie ujecia wody,
- zbiorniki retencyjne,
- neutralizator sciekéw z chlorowni,
- zbiornik poptuczyn,
- potaczenia miedzyobiektowe,
- przytacze energetyczne,
1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje na swoj koszt i wtasnym staraniem nastepujace harmonogramy:
- organizacji robot zaktadajacy nieprzerwang dostawe wody,
- harmonogram rzeczowo-czasowy i finansowy w uktadzie miesiecznym na caty czas
trwania robét,
- harmonogram prob korncowych i rozruchu.

Zamawiajacy musi zaakceptowa¢ harmonogramy.

Wiaczenie do eksploatacji urzadzen i obiektéw objetych niniejszg specyfikacjag moze by¢
wykonane po otrzymaniu pozytywnych wynikéw badan wody i dopuszczeniu do eksploatacji przez
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowaq i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone zlokalizowanych w obrebie inwestycji
punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Uzbrojenie terenu wskazano w czesci graficznej projektu budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.7. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzenie. Stan
naprawionej witasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociggdw, kabli energetycznych itp., ktdrych pofozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieliWykonawca na podstawie informacji podanej przez
zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem
robot zasiegnac od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstanie bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

Prace modernizacyjne ujecia i SUW nalezy wykonywac na ruchu. W tym celu nalezy wykonac z
istniejgcych urzadzen tymczasowy cigg uzdatniania wody. Istniejgca SUW stanowi podstawowe
zrédto wody dla odbiorcéw gminy i podczas prac modernizacyjnych musi funkcjonowac. Dopuszcza
sie jedynie okresowe przerwy (wytgczenie z ruchu) na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z
inwestorem. Wytgczenie nalezy planowac w godzinach nocnych.

Niezaleznie od robdt technologicznych nalezy prowadzi¢ roboty ogdlnobudowlane
wewnatrz budynku SUW w taki sposdb aby nie kolidowaty z pracami technologicznymi i
elektrycznymi.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i rozbudowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.9.Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robét
budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej na
budowie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w umowie.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu:

- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji.

1.11. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy obiekty objete robotami przed dostepem oséb
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nieupowaznionych, Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikdw majgtkowych i materiatdw przez caty czas trwania prac.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW bedzie przechowywat swéj sprzet
budowlany, materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za
pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia. Z uwagi na wykonanie robét na
obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku,
ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnosé
stuzb wiasciciela obiektu. Przez caty czas prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie
utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczanie zycia i zdrowia oséb
wykonujgcych swoje obowigzki, jak rowniez oséb postronnych nie majacych zwigzku z budowa.

1.12. Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie jezdni dla

budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takie uzyska
odpowiednie uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robét
Zakres robdt objetych zamdwieniem w podziale na grupy robot wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.14.0kreslenia podstawowe
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci
materiatéw i robot.
MATERIALY - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Wyceniony przedmiar robdét - przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢
jego Oferty.
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu. Rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdow. Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow BHP
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i
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rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd / pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m ],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

wodociag - zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode, siec wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow
wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos$é lub
zaktady produkcyjne,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI WYROBOW BUDOWLANYCH,

2.1.0g6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do przebudowy i
rozbudowy stacji uzdatniania wody powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z wodg do picia musza
posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz
elementéow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takie o aprobatach technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Dokument przedfozony inzynierowi powinien zawiera¢ informacje okreslajgca:

— nazwe i adres zaktadu produkujgcego

- identyfikacje wyrobu (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

— nr i data edycji PN wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono

zgodnos¢ wyrobu

— nridata wystawienia deklaracji zgodnosci
Poswiadczeniem o dopuszczeniu przez inspektora nadzoru danego wyrobu do wbudowania jest
umieszczenie na danym dokumencie klauzuli ,,akceptuje" (data, piecze¢ i podpis inspektora
nadzoru). Na dokumencie tym obok inspektora nadzoru, kierownik budowy dokonuje zapisu o
dokonaniu wbudowania danego wyrobu na budowanym obiekcie (data, piecze¢ i podpis).
Dokumenty w/w gromadzone beda w zbiorze- WYROBY BUDOWLANE- dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. zbidr ten zatgczony zostanie w przedtozonym
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operacie powykonawczym na odbiér koncowy. Jakiekolwiek wyroby, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
2.2.1.Woda:
Woda uzywana do zapraw i betonu bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004
Normy przywotane:
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu.
2.2.2 Kruszywa i materiaty wigzgce:
Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betondw o klasie nie wiekszej niz
15 (SWW 1412) z uwagi na wytacznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie
podlegajg procedurom dopuszczajgcym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych
materiatow.
Normy przywotane:
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych
PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712/A1:1997Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja A1)
PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piasek i zwir filtracyjny.
Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku
PN-81/B-30003Cement murarski 15
PN-B-30003/A1:1996Cement murarski 15 (Zmiana A1)
PN-B-30003/A2: 1997Cement murarski 15 (Zmiana A2)
PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe, Gips budowlany
PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
2.2.3.Sktadowanie materiatéw wigzacych i kruszyw:
Magazyn cementu:
Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten bedzie doskonale suchy i odporny
na pogode oraz dobrze oswietlony i wentylowany, Jezeli cement bedzie dostarczany w workach to
nie beda one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych
elementach pozwalajgcych na swobodny obieg powietrza wokoét workéw. Wykonawca podejmie
wszelkie konieczne starania by zapewni¢, ze réine rodzaje cementu nie bedg miaty ze sobg
kontaktu.
Magazyn kruszywa:
Kruszywa beda sktadowane w silosach z statymi posadzkami w taki sposdb by segregacja lub
mieszanie sie réznych wielkosci nie miato miejsca. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane
bezposrednio na ziemi nie jest dozwolone.
2.2.4.Betony:
Beton stosowany na budowie bedzie wykonywany na miejscu lub dostarczany
wyspecjalizowanym transportem.
Normy przywotane:
PN-EN 206-1:2003Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2 Domieszki do betonu. Definicje
wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i etykietowanie
PN-88/B-06250Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
2.2.5.Kregi studzienne proste:
Prefabrykowane kregi betonowe i Zzelbetowe winny odpowiada¢ normie BN-83/8971-08
Normy przywotane
BN-83/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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2.2.6.Transport i sktadowanie elementow prefabrykowanych:
Transport elementow prefabrykowanych:
Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania. Srodki
transportu poziomego winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed przesunieciem sie
prefabrykatu i przed mozliwoscia zachwiania jego réwnowagi. Podnoszenie i ustawianie
prefabrykatow winno odbywac sie za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe
zawieszenie elementu i oczekiwane roztozenie w nim naprezen.
Sktadowanie prefabrykatow:
Teren placu winien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dZzwigowe i transportowe. Pomiedzy rzedami sktadowanych elementéw
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy
sktadowac w sposob zapewniajacy dostep do uchwytéw transportowych.
Emalie:
Petna odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, o krotkim czasie wysychania, nie przekraczajgcym
dwie godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent
winien posiadac ISO 9001
Kregi:
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.2.7.Cegta kanalizacyjna:
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwosc¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac
2,2m.
2.2.8.Wtazy kanatowe i stopnie:
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujace
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.2.9.Bloki oporowe:
Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy zlokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.2.10.Kruszywo:
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Normy przywotane
Atest Higieniczny PZH, Deklaracja Zgodnosci
2.2.11.Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna:
Stal konstrukcyjna bedzie zgodna z nastepujgcymi normami stal gatunku St3SX oraz stal StOS
wedtug norm PN-89/H-84023.06
Normy przywotana
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PN-89/H-84023.06Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki Stal
nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:1998 PN-EN 10088-1:1998Stal
odporna na korozje. Gatunki.

2.2.12.Transport i sktadowanie stali i wyrobdw ze stali
Transport:
Elementy stalowe bedg transportowane, obstugiwane, skltadowane na Placu Budowy i
montowane w taki sposob by nie byly poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w zaden
sposéb uszkadzane lub odksztatcane. Powierzchnie farby na elementach stalowych, ktére zostaty
uszkodzone w czasie transportu, roztadunku lub prac  budowlano-montazowych zostanag
oczyszczone do gotego metalu, lub pokrycia metalu jezeli takowe zostato zastosowane, a
krawedzie nieuszkodzonej farby zostang wygtadzone papierem sciernym. Tam gdzie uszkodzone
zostato pokrycie metalu, miejsce to zostanie starte by usungé nadmierng chropowatos¢,
oczyszczone i pokryte dodatkowg warstwa zatwierdzonego podktadu.

2.3. Wymagania w stosunku do wyposazenia i osprzetu technologicznego

2.3.1.Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznacznos¢ identyfikacji gwarancyjnej rury, ztgczki i armature winien dostarczy¢
pojedynczy dostawca, nawet jezeli nie bedg pochodzity od jednego producenta

2.3.2.Rury i ksztattki stalowe
Stalowe elementy okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegajg
procedurom dopuszczajacym do obrotu. Pozostate winny spetnia¢ wymogi dopuszczen, a wybrane
wyroby odpowiednich norm

2.3.3.Kotnierze stalowe
Wszelkie kotnierze rur stalowych wykonane zostang na zdolnos$¢ przeniesienia cisnienia 1,6
MPawg. PN-EN 1092-1:2004
Normy przywotane
PN-EN 1092-1:2004Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe

2.3.4.Rury stalowe
Na przewody technologiczne w pompowni bedg wykonane ze stabilizowanego
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadajgcego, zgodnie z normg PN-EN 10088- 1:1998
(stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI 304)).
Normy przywotane
PN-EN 10088-1:1998Stal odporna na korozje. Gatunki.
PN-EN 29692:1997Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegdéw do spawania.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Rury stalowe
Przewodowe zwykte beda typu R35 zgodnie z normg PN-79/H-74244. Wymiary rur bedg mzgodne
z PN-ISO 4200:1998
Normy przywotane
PN-ISO 4200:1998Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci
PN-79/H-74244Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 29692:1997Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegdéw do spawania.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych
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2.3.5.Transport i sktadowanie rur i ksztattek stalowych oraz armatury metalowej
Transport
Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub w przypadku ich braku pianka. Kotnierze rur, armatury i
zaworéw beda zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za pomoca $rub
(ktére bedg wykorzystywane wytacznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i
kotnierze ztaczy elastycznych bedg tgczone w peczki drutem. Skrzynki zawierajgce pierscienie
gumowe, $ruby i inne drobne przedmioty nie bedg normalnie przekracza¢ wagowo ciezaru 500 kG
brutto. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie beda zawieraé rur o
mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu, chyba ze naktadki koricowe zostaty zaprojektowane tak
przez producenta by umozliwic¢ taka sytuacje.
Roztadunek rur i armatury
Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaty
uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia bedg odrzucane.
Rury z oznaczeniem wskazujgcym goére rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat sie w
najwyzszym punkcie rury. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji
poziomej
Sktadowanie rur i armatury
Podtoze sktadowiska rur musi byc¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw. Jezeli uzywane
sg drewniane podstawki, powinny one mie¢ szeroko$¢ 80mm i by¢ oddalone od siebie o nie wiecej
niz 1 metr dla rur o Srednicy normalne 150mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od siebie dla rur
powyzej Srednicy nominalnej 150mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej
warstwy nalezy w grunt wbié kotki mocujace.
Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie
przekraczat wysokosci wiekszej z wysokos$¢ 2 metrow lub wysokosé 3 rur.

2.3.6.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury PE muszg spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny
PZH, zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

2.3.7.Transport rur i armatury plastikowej
Transport rur musi sie odbywac na zasadach okreslonych w Instrukcji Producenta. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszg by¢ tadowane, transportowane i
roztadowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie ekonomicznym (rura w rurze) do
roztadunku nalezy stosowac jedynie narzedzia specjalistyczne.
Sktadowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
Po rozformowaniu opakowania fabrycznego dalsze sktadowanie winno by¢ zgodne z instrukcja
producenta, z tym ze wysokos¢ sktadowania nie moze przekroczy¢ 3,0 m. Tak sktadowane warstwy
muszg by¢ zabezpieczone podktadkami i klinami przed rozsunieciem. Magazynowane rury PE
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, temperatura
wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi, a takze kontaktem 2z rozpuszczalnikami,
ewentualnymi uszkodzeniami oraz obcigzeniami punktowymi. Dtuzsze sktadowanie powinno
odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywad
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury z PE winny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
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drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu
konicach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.4.Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przewiduje sie wariantowe

stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmujg
odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmienione bez jego zgody.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1.Uzbrojenie studni gtebinowej NR1A.
3.1.1.0budowa Studni NR1A

Istniejagcy odwiert studzienny nalezy przystosowaé do eksploatacji poprzez montaz
kompaktowej obudowy studziennej nadziemnej zawierajgcej gtowice, armature odcinajgco-
zaporowgq oraz urzgdzenia pomiarowe. Nalezy zamontowaé obudowe typu LANGE, wykonang z
laminatu poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-
szklanego.

Obudowe wyposazy¢é w komplet armatury i urzadzen pomiarowych, w skfad ktérych
wchodzi : gtowica studni, wodomierz kagtowy MK DN8O, przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
reczna, przepustnica zwrotna bezkotnierzowa, cisnieniomierz oraz kurek do poboru prébek wody.
Armatura wewnatrz obudowy DN80. Ponizej gtowicy studni zamontowac redukcje DN80/DN65.

Pokrywe obudowy wyposazy¢ w wentylacje, urzgdzenie do ogrzewania w wypadku postoju
pompy gtebinowej, skrzynke elektryczng do przytaczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz w
zamek zabezpieczajacy obudowe przed osobami postronnymi.

Zamontowana obudowa musi zapewnia¢ dogodny dostep do catosci armatury z
powierzchni terenu, bezpieczeistwo pracownikdw w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy,
utrzymanie czysto$ci wewnatrz oraz uniemozliwia przedostawanie sie wody opadowej i gruntowej
do wewnatrz obudowy.

Obudowe posadowi¢ na fundamencie z betonu wystajacy ponad powierzchnie do 10 cm
wg schematu obudowy. Zbrojenie fundamentu: Zbrojenie dolne 5cm ponad spodem betonu.
Siatka o oczkach 20cmx20cm. Prety fi 12mm stal zbrojeniowa. fundament zaizolowa¢ na catej
wysokosci izolbetem 2 warstwy. Fundament posadowi¢ na warstwie 15cm odsgczajgcej z piasku.

Teren otaczajacy obudowe studni w pasie o szerokos$ci co najmniej 1m liczac od zewnetrznej
obudowy studni pokry¢ nawierzchnig utwardzong ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym. ( wg.
§ 32. Ust. 4. Dz.U. 2015 poz. 1422). Utwardzenie z kostki betonowej 6 cm w kolorze szarym ,
uktadanej na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 15 cm o powierzchni okoto 9,5 m2 .

3.1.2.Dobor pompy gtebinowej.
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Pompe gtebinowg dobrano na wydajnos¢ ujecia ~Q=20m3/h.

LP. | nazwa jednostka | wartosc
1| rzedna studni [mn.p.m.]| 159,32
2 | rzedna max zw wody w zb [mn.p.m.]| 162,29
3 | depresja [m] 5,92
4 | statyczne zw wody [m] 20,3
5 | strata ci$nienia na przewodzie ttocznym | [m H20] 0,5
6 | ci$nienie na wyptywie [m H20] 5,0
7 | strata ci$nienia na wodomierzu [m H20] 0,5
8 | strata cisnienia na filtrach [m H20] 5,0
9 | strata ci$nienia na armaturze [m H20] 1,0

Hp = 162,29 - 159,32 +5,92 +20,3+0,5+5,0+ 0,5+ 5,0+ 1,0 =41,19 m H,0

Nalezy zamontowaé pompe SP 17-6 - 12A01906 + 4,0 kW / 400 V o wydajnosci 19,2 m3/h

przy zaktadanej wymaganej wysokosci podnoszenia Hp=41,19 m H,0.
Parametry katalogowe pompy:
- wydajnos¢ Q = 40,0 m3/h przy wysokosci podnoszenia H =78,0 m H20
Wykonanie materiatowe pompy:

—Korpusy: stal nierdzewna

—Wirnik: stal nierdzewna

—Wat: stal nierdzewna

Zamontowa¢ pompe z korpusem ttocznym z kro¢cem kotnierzowym DNG65. Rurociggi ttoczne
wykonac jako DN65 ze stali nierdzewnej AlSI 304 gr. 2mm tgczone na kotnierze.

3.2.Wyposazenie studni NR1A i NR2 w armature

Sumowanie objetosci ujmowanej wody odbywac¢ sie bedzie za pomocg wodomierzy
zamontowanego na rurociggu ttocznym w obudowie - wodomierz studzienny katowy typu
MK D80.

W studniach zamontowac czujniki do ciggtego pomiaru zwierciadta wody w postaci
zanurzonych hydrostatycznych sond gtebokosci z przekazywaniem wskazan do dyspozytorni. Do
pomiaru cisSnienia na wyjsciu rurociggu wody ze studni zamontowaé¢ manometr do odczytu
miejscowego. Pokrywe obudowy studni zabezpieczy¢ przed ingerencja oséb postronnych za
pomocg czujnikdw sygnalizujgcych otwarcie pokrywy obudowy. Rurocigg ttoczny wyposazyé w
kurek do poboru prdobek wody surowej. Sygnaty ze studni przekazywane bedg kablem
sterowniczym poprowadzonym wraz z kablem zasilajgcym wzdtuz trasy rurociggu ttocznego wody
surowej.

Armature w studni NR2 nalezy wymieni¢ na nowa ( tj wodomierz, zasuwe, zawdr zwrotny,
zawor spustowy, manometr) oraz hydrostatyczng sonde gtebokosci.

3.3.Potaczenia miedzyobiektowe wody surowej

Potgczenia miedzyobiektowe wody surowej nalezy wykonaé¢ z rury PEHD PN10 tgczonych
poprzez zgrzewanie zgodne z Normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Rurociggi od studni NR1A i NR2 do tréjnika DN150 (W3) wykonac¢ jako DNSOPEHD PN10. Od
tréjnika (W3) do 0,5m przed budynkiem SUW wykona¢ jako DN110PEHD PN10. Rurociagi z
armaturg zeliwng fgczy¢ za pomoca tulei do zgrzewania elektrooporowego z luznym kotnierzem.
Zatamania na trasie rurociggdw za pomocg tukéw do zgrzewania elektrooporowego. Projektowany
rurocigg w odlegtosci 0,5m od budynku SUW nalezy pofaczy¢ z istniejagcym rurociggiem wody
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surowej za pomocg pofaczenia kotnierzowego — tulei do zgrzewania elektrooporowego z luznym
kotnierzem oraz ksztattki RK.

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potaczen kotnierzowych nalezy stosowac ksztattki
kotnierzowe oraz $ruby i nakretki ocynkowane. Rurociggi wody surowej od poszczegdlnych studni
nalezy potaczy¢ za pomoca trojnika zeliwnego DN150 zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego oraz profilami rurociggdw. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci przykrycia min. 1,7
m.

Wezty wodociggowe nalezy wykonaé¢ zgodnie 1z zatgcznikami graficznymi: Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, profilami oraz schematami. Wszystkie wezty wodociggowe
nalezy wykona¢ z ksztattek zeliwnych wodociggowych.

3.4. Potaczenia miedzyobiektowe elektryczne
Szczegdtowe rozwigzanie potaczen miedzyobiektowych elektrycznych wg odrebnego
opracowania.

3.5. Wytyczne sterowania i automatyki
Parametrem sterujgcym pracg pomp glebinowych jest poziom wody w zbiorniku

wyrownawczym zgodnie z istniejgcym rozwigzaniem.

Pompy gtebinowe sterowane sg rowniez poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem, za
pomocg sond zainstalowanych w studniach. Wysokos$ci zamocowania czujnikow podano w cz.
rysunkowe;.

Podstawowy tryb pracy pomp gtebinowych, naprzemiennie.

3.6.Wytyczne wykonawstwa
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ za pomoca tasmy ostrzegawczej. Przewdd
wodociggowy w wykopie nalezy utozy¢ na podtozu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilami podtuznymi, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm zageszczonej do 1s>0,95. i
wykonac¢ obsypke o grubosci 30 cm piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Podsypka winna by¢
wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata. Przewdd zasypa¢ min. 50 cm warstwg piasku.
Projektowane rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szerokosci min.
1,0 m, umocnionym szalunkiem

Po uzyskaniu cisnienia prébnego przewdd wodociggowy pozostawic¢ przez okres 24 godz.,
po czym przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia w odstepach 30 min. Cisnienie probne powinno
wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa zgodnie z PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu czystg wodg
wodociggowa. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikéw przeprowadzic¢
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody).
Pozostatoéé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm® . Po zakoriczeniu dezynfekji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

Zasypke wykopow przeprowadzi¢ piaskiem Srednioziarnistym, niezmarznietym, przy
optymalnej wilgotnosci, warstwami grubosci max. 30 cm. Nastepnie grunt zageszcza¢ mechanicznie
do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1>0,98. W przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej dna wykopu, w trakcie wykonywania robdt nalezy wykop odwodni¢ za pomocg
pompowania bezposredniego. Po wykonaniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie,
probe cisnieniowg oraz zgtosi¢ do odbioru.
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Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposodb zapewniajacy ich
prawidtowg eksploatacje. W obrebie skrzyzowan roboty wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych
z zastosowaniem rur ochronnych przy zblizeniach.

W warunkach mozliwosci ruchu pieszego lub samochodowego nalezy przewidzie¢ koniecznosé
usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen
wykopow barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowaé, sktadowac¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" opracowang przez
producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II-
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.7.LIKWIDACIJA STUDNI NR1
Inwestor postanowit zlikwidowac¢ studnie nr 1(N:52°12°16.83” E:21°32’30.38"), poniewaz od

kilku lat spadata jej wydajnosé. Ponadto w ostatnim okresie pojawito sie piaszczenie. Z uwagi na
wiek studni nieekonomiczna bytaby prdba jej rekonstrukgji.

Likwidacja otworu wiertniczego powinna obejmowac usuniecie zabudowanych w nim materiatow,
przywracajac srodowisko do stanu zblizonego do pierwotnego.

Uwzglednia sie 3 warianty likwidacji otworu wiertniczego - studni.

Wariant | - likwidacja przez usuniecie filtra i rur z otworu,

Wariant Il — likwidacja otworu, bez usuniecia filtra, ale z usunieciem rur ostonowych,

Wariant Il — likwidacja otworu, bez usuniecia filtra i rur ostonowych.

Wariant Il i Ill bedg realizowane w przypadku niepowodzenia kolejno: wyciggniecia filtra

i usuniecia rur, co moze zaistnie¢ np. przy urwaniu sie czesci filtra lub rur, lub niemozliwosci

uruchomienia wyciggniecia filtra irur.

Przed przystgpieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy odtaczona jest od zasilania

energetycznego, zdemontowad urzadzenia elektryczne i zfgcza kablowe.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ prac przy likwidacji studni:

Wariant |

a) rozebranie obudowy, demontaz gtowicy studni, wyciggniecie pompy z przewodem ttocznym,

b) demontaz przytgcza wodociggowego ze studni do rurociggu zbiorczego,

c) ustawienie nad otworem urzadzenia wiertniczego,

d) dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu
sodu i zarzadzenie 1-dobowej przerwy na skuteczng reakcje

e) sprawdzenie gtebokosci i ewentualne oczyszczenie filtra poprzez tyzkowanie,

f) usuniecie filtra o $r. 219 mm, przy pomocy ,raka” lub ,gruszki”,

g) likwidacja otworu w przelocie gteb. 60,0 - 48,0 m ppt przez samozasyp,

h) podciagniecie kolumny rur o $r. 356 do gteb. 40,0 m, z réwnoczesnym ubijaniem piasku z dom.
gliny i Srodka dezynfekujgcego,

i) podciggniecie kolumny rur o sr. 356 mm do gteb. 37,0 m, z réwnoczesnym wykonaniem
uszczelki compactonit w przelocie gteb. 40,0 — 37,0 m,

j) wyciggniecie kolumny rur o $r. 356 mm, z rdwnoczesnym ubijaniem piasku z dom. gliny i srodka
dezynfekujgcego do gteb. 25,0 m,
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k) wyciagniecie kolumny rur o $r. 406 mm, z rGwnoczesnym ubijaniem piasku z dom. gliny i srodka
dezynfekujgcego do gteb. 1,7 m,

[) zasypanie powstatych wykopow i zapadlisk kruszywem naturalnym zageszczanym warstwami,

m)pozostawienia ,,Swiadka” - zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.

Wariant Il

a)w przypadku nieudanej préby usuniecia flitra, pomiar gtebokosci otworu i zasypanie otworu do
gteb. 40,0 m ppt. piaskiem z dodatkiem srodka dezynfekujacego, a nastepnie wykonanie
czynnosci wg wariantu | punkty i - m.

Wariant lll

b)w przypadku niepowodzenia przy usunieciu rur o sr. 356 mm, wykonanie uszczelki compactonit
w przelocie gteb. 40,0-37,0 m,

c)zasypanie otworu ubijanym piaskiem z dom. gliny i srodka dezynfekujacego w przelocie gteb.
37,0-1,7m,

d)wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami o $r. 406 mm i 356 mm zaczynem cementowym w
przedziel gteb. 25,0—1,7 m,

n) zasypanie powstatych wykopdw kruszywem naturalnym zageszczanym warstwami,

0) pozostawienia ,$wiadka” - zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.

Graficzny schemat likwidacji studni przedstawiono w zafacznikach.

Orientacyjna ilos¢ materiatow potrzebnych do likwidacji otworu:

llos¢ srodka dezynfekujgcego (wapno chlorowane, podchlorynu sodu) — 5 kg

Kruszywo naturalne do zasypania filtra—0,2 m?

Compactonit — 30 kg

Piasek dom. gliny -5 m>

Zaprawa cementowa do wypetnienia przestrzeni miedzy rurami—0,8 m>

Kruszywo naturalne do zasypania wykopéw —2 m?

Stupek betonowy ("sSwiadek")

Woda i energia elektryczna bedg pobierane ze stacji uzdatniania wody.\

3.8.Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu.

W zwigzku z wyznaczeniem strefy ochronnej ujecia 8m zostanie przebudowane i rozbudowane
ogrodzenie ujecia wody w Krdlewcu zgodnie z PZT.

Istniejgce stare ogrodzenie w czesci wskazanej na PZT nalezy zdemontowac i przekaza¢ na ztom.
Wykona¢ nowe, typowe ogrodzenie panelowe zgodnie z PZT. Wzdér ogrodzenia zgodny z
ogrodzeniem ( jak nizej) . Jest to ogrodzenie panelowe wysokosci ~ 160 cm w kolorze szarym RAL
7030, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 7030.

Panele zgrzewane wykonane sg z pretéw o srednicy 4.8 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co
200 mm w poziomie. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami usztywniajgcymi. Szerokosé
panela 250 cm . Przesto zawieszone w trzech miejscach ( trzy elementy mocujgce ) . Panele
mocowane poprzez obejmy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7030. Kazda
obejma mocowana na 2 sruby nierdzewne oraz 2 nakretki samozrywalne. Stupki wysokosci 230
cm . Stupki z ksztattownika prostokatnego w wymiarach: 60x40 mm, od géry zamykane sg zaslepka
z tworzywa sztucznego.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji oraz programem
Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robdét i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa
W sktad dokumentacji projektowe;j ( projektu budowlano- wykonawczego) wchodzga:
1. czes$¢ opisowa wraz z kompleksowymi uzgodnieniami,
2. czes¢ rysunkowa ( kompletna ),
3. przedmiar robot,
4. Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien opracowaé¢ we wtasnym zakresie, w ramach ceny umownej, dokumentacje
uzupetniajgcg zawierajgcy projekt organizacji robot.
Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa.

4.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkédw swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych urzadzen. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed ewentualnym zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

4.3. Prace rozbiérkowe
Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wedtug zasady:
- materiaty z robdot demontazowych (ztom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzet elektryczny) nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi,
- materialy pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Nie przewiduje sie wykonywania robét rozbidrkowych na ktérych prowadzenie wymagana
jest decyzja administracyjna.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
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odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiajacego. W przypadku skfadowania
tych materiatdw poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemna zgode
witasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, wjazdy) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
4.4.Projekt zagospodarowania placu budowy
Nie przewiduje sie odrebnego projektu zagospodarowania placu budowy.
4.5.Projekt organizacji budowy
Nie przewiduje sie odrebnego projektu organizacji placu budowy.
4.6.Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie odrebnego projektu technologii i organizacji montazu.
4.7.Czynnosci geodezyjne na budowie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych i reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegoétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora Nadzoru

wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tras i (lub) reperéw
roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdézinig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe
wynikajgce z roznic rzednych terenu beda wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw, przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozyé robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej
infrastruktury o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z
takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé
wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperaijego rzednej.

4.8.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy pod rurociaggi nalezy wykonac o
$cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
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zgodnie z PN-B-10736. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Zleceniodawce. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu
nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby
jednoczesdnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawione] warstwy
(0,0 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

4.9.Przygotowanie podtoza

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,1-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich
wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadfa o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego wykonaé.

4.10.Roboty montazowe
4.10.1.Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ przykrycia przewoddéw wodociggowych mierzagc od powierzchni terenu do
wierzchu rury, wynosi min.1,6 m. Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplna w
przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

4.10.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Pofgczenie
rur nalezy wykonywac¢ w sposdb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych (PEHD) poprzez zgrzewanie za pomocg ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego.
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-ksztattki zeliwne z rurami z tworzyw sztucznych o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowad tuki, kolana i trojniki, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w
warunkach technicznych wytwaérni.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

W zakresie montazu rur nalezy wyrdzni¢ nastepujace elementy:

— oczyszczenie rur oraz kontrola ich jakosci,

— przygotowanie szczeliwa,

— przyciecie rur na potrzeby ustalonej dtugosci,

— wykonanie potaczen,

— przebijanie rozpdr w zakresie niezbednym dla opuszczania i montazu rur,
— doktadne podbicie utozonych rurociggdéw i przysypanie.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania  przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— przecinanie rur,
— wykonanie potaczen.

Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy po zrobieniu odkrywki w miejscu
wigczen, sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng przewodu. Gteboko$¢ posadowienia projektowanego
odcinka przewodu wody nie moze by¢ mniejsza niz minimalna gtebokos¢ przewodu
wodociggowego przewidziana dla strefy klimatycznej, w ktérej znajduje sie projektowana
instalacja, czyli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,60m od projektowanej powierzchni terenu.

Wykonane nowe rurociggi na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru
niebieskiego, o szerokos$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy umiesci¢ 0,40m
od wierzchu rury. Instalacje uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i obsypce
0,30m.

Rury taczone poprzez zgrzewanie:

WYBOR RURY/KSZTALTKI

Sprawdz, czy obydwie tgczone rury i ksztattki s3 kompatybilne. Mogg byc¢ faczone tylko
kompatybilne materiaty. Sprawdz wspdétczynniki PN i SDR oznaczone na ksztattkach i poréwnaj je z
tymi zaznaczonymi na rurach. Jesli nie ma pewnosci, poradz sie producenta rur i ksztattek.

USTAWIENIE SPRZETU

Aby zminimalizowac ryzyko zanieczyszczenia tgczonych powierzchni, sprzet do zgrzewania
elektrooporowego powinien by¢ umieszczony na czystej, suchej podstawie lub arkuszu, na ziemi
wewnatrz namiotu/ostony.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM

Uzywaj tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
Sprawdz, czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek udzielajg porad
dotyczacych doboru odpowiednich zaciskdw. Sprawdz, czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg
uszkodzone.
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WYKONANIE POtACZENIA MUFOWEGO

Przygotowanie zestawu do zgrzewania

Utnij lub sprawdz, czy konce rury sg prostopadte w stosunku do osi Srodkowej.

Wytrzyj zanieczyszczenia na koncach rury przy pomocy suchej, czystej, nie pozostawiajgcej widkien
tkaniny lub recznika papierowego.

Oskrob jeden koniec rury przy pomocy zalecanego narzedzia, na dfugosci troche wiekszej, niz
potowa dtugosci tacznika. Upewnij sie, czy cata ta powierzchnia zostata oskrobana.

Przed wykonaniem dalszych czynnosci, nie dotykaj koncéw rury i nie dopusé do ich zawilgocenia
lub zanieczyszczenia.

Umies¢ przygotowang rure w zaciskach unieruchamiajacych.

Otworz opakowanie ksztattki, sprawdz, czy ksztattka jest czysta i niezwtocznie umiesc jg na rurze,
popchnij w kierunku ogranicznika Srodkowego. Zaznacz gtebokos¢ penetracji na rurze,
pozostawiajgc opakowanie na ksztattce w celu czasowej ochrony.

Nie dotykaj wnetrza ksztattki. Wszystkie ksztattki do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢
trzymane w swoich opakowaniach, az do rozpoczecia zgrzewania. Jesli pojawi sie
zanieczyszczenie na powierzchni rury lub ksztattki, mozna je wytrze¢ na mokro zgodnie z
procedurg opisang na koncu tej ksigzki. Odrzu¢ ksztattke, z ktérej nie mozna usunaé brudu lub
zanieczyszczenia.

Przygotuj drugg rure w sposdb opisany wczesniej.

Uwaga. Wazne jest, aby oskrobane powierzchnie rur utrzymane byty w stanie czystym i
suchym . Jesli rura jest oskrobana i pozostawiona przez jaki$ czas na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, kornice rury nalezy ucig¢ i przeprowadzi¢ ponowne skrobanie.

Z ksztattek zdejmij opakowanie i wsun drugg rure do oporu. Zaznacz gtebokos¢ penetracji na rurze
i docis$nij zaciski unieruchamiajace.

Sprawdz penetracje ksztattki - nie mozesz by¢ w stanie przemiesci¢ go wzdtuz rury.

Sprawdz wizualnie ustawienie rury z kazdej strony. Obré¢ facznik, aby upewni¢ sie, czy nie
wystepujg nadmierne sity.

Uwaga. Bose korice ksztattek w odejsciach siodtowych, odejsciach trojnikow siodtowych,
kroccach kotnierzowych powinny byé oskrobane i zamocowane tak samo jak w przypadku rur.

WYKONANIE POtACZENIA

Sprawdz, czy generator posiada wystarczajacg ilos¢ paliwa. Uruchom generator, a nastepnie

wtéz przewdd wejsciowy zgrzewarki do gniazda wyjsciowego generatora. Pofacz przewody
wyjsciowe zgrzewarki z koncodwkami ksztaftki. Jesli uzywane s3: ksztattki FUSAMATIC i
elektrozgrzewarka produkcji Fusion, podtgcz czerwony przewdd do czerwonego wtyku ksztattki.
Sprawdz, czy czas zgrzewania zaznaczony na ksztaftce jest wyswietlany na wyswietlaczu
zgrzewarki. W przypadku ksztattki innego producenta, sprawdzZ czas zgrzewania zaznaczony na
ksztattce i wprowadz go do zgrzewarki.
Odpowiedz na podpowiedz programowg ze zgrzewarki. Wcisnij i przytrzymaj przycisk "START" do
momentu, az wyswietlacz rozpocznie odliczanie. Cykl zgrzewania jest zakonczony, gdy licznik
osiggnie wartos¢ zero i wyswietlacz zgrzewarki wyswietli napis "CYCLE FINISH" (KONIEC CYKLU).
Sprawdz czy wzrosty wskazniki zgrzewania. Przed zdjeciem obejm i wyjeciem zestawu pozwdl, aby
zgrzew stygt przez okres wskazany na ksztattce.

4.10.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, tréjnikami,
czwornikami a takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem
oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
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miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami foli PE. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda,
natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.10.4.Armatura

Armature odcinajgca (zasuwy, przepustnice) nalezy instalowad:

- na odgatezieniu do hydrantu zgodnie z schematem wskazanym w Dokumentacji
Projektowej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Miejsce ustawienia armatury powinno by¢ oznakowane za pomocy tabliczek
orientacyjnych, umieszczonych trwale.

Armature zeliwng faczyé przewodami wodociggowymi za pomocag pofgczen rurowo-
kotnierzowych. Hydrant nadziemny nalezy ustawi¢ na odgatezieniu z dodatkowg zasuwg
odcinajgcg. Montaz hydrantu na przewodzie PE wykona¢ poprzez wstawienie tréjnika zeliwnego
kotnierzowego, do ktdrego dotgcza sie cate urzadzenie hydrantu.

4.10.5.Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rurociggi technologiczne wskazane w dokumentacji projektowej wykonaé ze stali
nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI 304). tgczone poprzez spawanie o sprawdzonej szczelnosci wg PN-
EN 10224:2006.Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony
gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw
powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto
nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem
producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych roboét, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Pofaczenia rury stalowych na przewody technologiczne beda:

-spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC

-spoina "Y" wedtug PN-75/M-69014,

-klasa ztgcza "D", wymagania wedtug PN-78/M-69011.

Rury stalowe przewodowe zwykte beda spawane elektrycznie elektrodami ER 1,46 w spoinach Y
wg PN-75/M-69014 w klasie ztgcza D zgodnie z wymaganiami PN-78/M-89011 Rurociagi stalowe
Spawane lub na potgczenia kotnierzowe z zachowaniem parametréw cisnieniowych tgczonych
odcinkow.

Rurociagi stalowe nierdzewne winny by¢ spawane metoda TIG w ostonie z gazow obojetnych.
Maksymalna zawarto$¢ tlenu nie moze przekroczy¢ 20 ppm. Materiaty pofgczeniowe winny by¢
nadspawanle w stosunku do materiatu tgczonego. Powierzchnia stali po spawaniu winna by¢ bez
widocznych czastek utleniania. Dopuszcza sie jedynie jednokrotng prébe naprawy wadliwego
spawania. Jezeli zakonczy sie ona niepowodzeniem, wadliwy spaw nalezy wycig¢ zastepujac go
nowym fragmentem rury.

Koszt montazu rurociggdw zawiera dostarczenie rur, ztgczek i armatury, utozenie w miejscu
montazu, spawanie lub skrecanie, mocowanie do konstrukcji oraz izolacje potgczen. Do budowy
rurociggéw wodociggowych nalezy stosowacd rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez takich
uszkodzen jak wgniecenia, rysy, pekniecia

Potgczenia rur nalezy wykonaé¢ w nastepujgcej technologii; rury stalowe - potgczenia spawane lub
skrecane -  tuki, kolana lub tréjniki - potaczenia spawane lub skrecane kotnierzowe armatura -
potaczenia skrecane lub kotnierzowe.

Potgczenia kotnierzowe winny by¢ wykonane za pomoca specjalnych srub i nakretek zgodnie z PN-
EN 1515-1:2002. Potgczenia winny by¢ wykonane na cisnienie 1,6 MPa.
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Normy Przywotane
PN-EN 1515-1:2002Kotnierze i ich pofaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobdr $rub i
Nakretek.

4.11.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Przed zasypaniem wykopdéw (rurociggdw) nalezy wykonac: inwentaryzacje geodezyjng
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ 0,3 m dla przewodow z
rur PE. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998 - wersja polska
Jezeli grunt rodzimy nie odpowiada powyzszym warunkom jako zasypke wykopdéw zastosowac
grunt obcym (dowiezionym) spetniajgcym wymagania. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

4.12.Likwidacja istniejgcych obiektow
Istniejgce obiekty przeznaczone do likwidacji po wykonaniu projektowanych nalezy odtaczyg,
zamuli¢ poprzez wprowadzenie masy bentonitowej lub ptynnego betonu pod ci$nieniem, a
nastepnie zaslepic

4.13.Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

5.WYTYCZNE ROZRUCHU STACII.
5.1.Wytyczne rozruchu mechanicznego stacji.

Do rozruchu mechanicznego mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robdt montazowych urzadzen
technologicznych, przeprowadzeniu préb cisnieniowych, dezynfekcji catego ukfadu
technologicznego zakoriczonego wynikiem dobrym oraz wykonaniu pomiaréw skutecznosci p.
porazeniowej instalacji elektrycznych.
Jako medium w rozruchu mechanicznym nalezy stosowa¢ wode. W ramach rozruchu nalezy
wykona¢ nastepujace prace:
—Sprawdzenie dziatania urzadzen technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
—Rozruch mechaniczny mozna zakonczy¢ po prawidtowej, symulacyjnej pracy urzadzen.
—Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawce.

5.2.Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologicznego stacji.

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakorniczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziatem inwestora i przedsiebiorstwa, ktdre
bedzie prowadzi¢ eksploatacje. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy wykona¢ nastepujgce
czynnosci:

1. Powotac zespdt rozruchowy.

2. Opracowac instrukcje rozruchu zawierajgcg rowniez instrukcje BHP i P.poz.

3.Przeszkoli¢ pracownikéw uczestniczagcych w rozruchu w zakresie zasad technologii, obstugi
urzadzen, BHP i P.poz.

Komisja rozruchowa w trakcie prac ma obowigzek:

Dokona¢ sprawdzen wymaganych pomiaréw odbiorowych i kontroli urzadzen pomiarowych.
Sprawdzi¢ pofozenie zasuw oraz nastaw.

Sprawdzi¢ dziatanie wydajnos¢ uktadu uzdatniania.

Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen zabezpieczajacych.

hrwnNPE

Po pozytywnym przegladzie pkt 1-2 nalezy przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny ciggu na
wodzie. Nalezy obserwowac czy z urzadzen technologicznych nie dochodzg niepokojgce odgtosy
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pracy urzadzen elektrycznych jak pompy, dmuchawa. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
hydraulicznego tj. po osiggnieciu zaktadanych parametréw pracy urzadzen oraz wykonaniu
chlorowania catosci ciggu technologicznego i uzyskaniu negatywnego wyniku badan
bakteriologicznych/ obiekt mozna wiaczy¢ do eksploatacji. Komisja rozruchowa ma obowigzek
sporzadzi¢ raport z prac rozruchowych oraz przedstawi¢ wnioski. Wypracowywanie sie uktadu
uzdatniania wody w SUW do zaktadanych parametréw usuwania zanieczyszczenn z wody moze
trwac kilka dni /dotyczy to wpracowania ztoza do usuwania manganu/. Ostateczng czestotliwos¢
ptukania poszczegolnych filtrow nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu technologicznego. Wstepnie
zaktada sie ptukanie filtrow Fe co 4 déb, a Mn co 10 dob.

Po rozruchu, w okresie biezgcej eksploatacji stacji nalezy okresowo raz na miesigc w celach
kontroli wewnetrznej prowadzenia procesu dokonywaé analizy wody surowej wchodzacej na filtry,
wody wychodzacej z filtrédw na zbiorniki retencyjne i wody wychodzacej do sieci po zestawie
pompowym (po punkcie dezynfekcyjnym). Analiza wody surowej doprowadzanej do filtréw oraz
wody uzdatnionej podawanej do sieci (po punkcie dezynfekcyjnym) winna obejmowac wskazniki
fizykochemiczne zawarte w zatgczniku Nr 3 tabela B ,Wymagania organoleptyczne i
fizykochemiczne" do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 z 2007r
poz. 417). Pod wzgledem mikrobiologicznym nalezy wykonywac¢ analizy zawarte w zatgczniku Nr 3
tabela A ,,Wymagania mikrobiologiczne" do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r
(Dz.U. Nr 61 z 2007r poz. 417). Analiza wody po filtrach, a przed zbiornikiem magazynowym
powinna obejmowac wskazniki fizykochemiczne: zelazo, mangan, barwa, metnosé.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robodt, jakos¢ wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania préobek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
gwarantujgcy, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

6.2.Pobieranie probek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3.Préby cisnieniowe
Prébe na cisnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805, PN-B-10725:1997.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
miedzy ztgczami warstwa zageszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory, zaslepki
i zamontowana armatura pozostajg odkryte podczas préby). Przygotowang do préby szczelnosci
siec nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka godzin dla ustabilizowania. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci. Prébe nalezy uznac za pozytywng jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi
sie spadku cisnienia przekraczajgcego 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby
przeciekdw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4.Dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci przewody oraz zbiorniki poddaé ptukaniu czysta woda
wodociggowg. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikdw przeprowadzic¢
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody).
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Pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakorczeniu dezynfekgcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
6.5.Kontrola, pomiary i badania

6.5.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci- PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét

6.5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie - badanie prawidtowosci podfoza
naturalnego, w tym gtéownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentac;ji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podfozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw.
6.6.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.7.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatdéw u Zrddta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoca
w tych czynnosciach.
6.8.Dokumenty budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. (2)
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
roboét. (4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) Protokoty odbioru elementow robdét

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiarow
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiar wykonywanych robét dokonuje w sposadb ciggty kierownik budowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione przez Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslajace ilos¢ robét i materiatow.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dtugosci pomiedzy
poszczegdlnymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w metrach.
Objetoéci beda wyliczane w [m®], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowiazuje
doktadnos$é do dwéch znakdédw po przecinku. llosci, ktéore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg
okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zastana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.
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7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr czesciowy (etapowy)
- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbidr konncowy
- odbidr po okresie rekojmi
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
8.2.0golne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.3.0dbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie na podstawie: protokotu odbioru elementéw robét oraz zatgczonego
obmiaru, zestawienia wykonanych elementéw i wpisu z inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej — poswiadczonego przez geodete , Ze odbierany element zostat
zainwentaryzowany. Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru.
8.4.0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa i rozbudowg SUW:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot; ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu: Odbiér-roboét zanikajg-
cych i ulegajacych-zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. jakos$¢ i

ilos¢ rébot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-

cych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.5.0dbidr korncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokoétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci przewodu (zgodnie z punktem 6.3 normy PN-EN 805 PN-B-10725:1997),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym kornicowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.6.0dbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”.

8.7.0dbidr ostateczny - pogwarancyijny.
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strone zamawiajacg. Do odbioru ostatecznego

wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumentydokumentacje projektowa
powykonawczg z naniesionymi zmianami,

OPERAT POWYKONAWCZY ZAWIERAJACY:

e dziennik budowy,

* oswiadczenie kierownika budowy,

e sprawozdanie techniczne,

e wyroby budowlane- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie,

* protokoty badan i sprawdzen,

* opinie technologiczng sporzadzony na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZT i specyfikacja
techniczna,

e zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét,

e zestawienie protokotdw odbioru elementdéw robat,

* kosztorys powykonawczy,

e zestawienie dtugosci sieci, rurociggow,

e kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,

» szkice lokalizacji armatury odcinajacej,

e szkice schematu technologicznego,

e protokoty montazu urzadzen,

* protokoty odbioru robét wymagane w specyfikacji od zarzadcdw innych, niz Zamawiajacy,

* inne dokumenty wymagane przez-strone zamawiajaca.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e lokalizacje i zakres wykonywanych robét,
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e wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
strone zamawiajgcg,

* uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru robét. (skutkowac¢ to moze przekroczeniem terminu odbioru robdt z winy
wykonawcy, co w efekcie skutkuje karg umowna).

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Ustalenia ogdlne.
Rozliczenie robot nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez
Zamawiajgcego oraz odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawce dla danej pozycji przedmiarowe;j.
Stawka jednostkowa (lub suma ryczattowa) pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie i zakoniczenie okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostaw
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikéw, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy .ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym
do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. gwarancje bankowe . zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy
Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2.Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i technologicznych
Cena wykonania sieci obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
-dostarczenie materiatéw
-wykonanie wykopdow wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu
-utozenie przewodow
-montaz ksztattek, zasuw, zaworow
-badanie szczelnosci
-wykonanie dezynfekcji przewodu wodociggowego
-wykonanie izolacji rur
-zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem, transport nadmiaru urobku
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego

-przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Jednostka rozliczeniowg jest komplet sieci danego rodzaju.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odboru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uznaé¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
10.2.Normy

1.

10.

PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-EN 12620+A1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-EN 12570:2002 -Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego.

PN-B-10736 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 10224:2006 - Rury i zfaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 805- Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-B-10725:1997- Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania.

PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czes¢ 6: Hydranty.

11.PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czesc¢ 2: Rury.

10.3.Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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