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SPIS TRESCI.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu:

,Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zamienie gm.
Minsk Mazowiecki”

E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.

Wymagania ogolne - CPV 45000000

E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.
Linia energetyczna napowietrzna — CPV 45232000
Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300

Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenia — CPV 45316110



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Nazwa zamdéwienia:

»Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zamienie gm. Minsk
Mazowiecki”

Inwestor:

Gmina Minsk Mazowiecki z siedzibg w Minsku Mazowieckim

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14.

Kategorie robot:

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.
45315600-4 instalowanie elementdw linii energetycznych.

45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa
odcinka sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Stare Zakole gm. Minsk Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicza.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczna.

Zakres robét podstawowych przewiduje wykonanie robdt ziemnych, budowlanych,
montazowych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zatgczniku do oferty przekaze wykonawcy teren
budowy w zakresie okreSlonym w projekcie budowlanym PB wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu: wykonawca hie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca wykona i przedstawi inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robo6t. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
e optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgacych punktow powyzej, obcigzajg wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Konsekwencje, uzycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu,
poniesie zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
Iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego



dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.9. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku
prowadzenia rob6ot w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanych mateteriatdw do wykonania
realizowanej inwestycji.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
materialdow w wykonywanych robotach, Materialy zastosowane zamiennie powinny
posiada¢ parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w dokumentacji
projektowej i spetniajgce jej zatozenia. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiatdw
powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej
nie bedzie miat miejsca.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byC¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedag
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty
zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdbw oraz robot. Wykonawca dostarczy inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier
bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych



materiatow. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg

» aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.1. i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

(2) Rejestr obmiarow. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



(4) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz
wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych



zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koncowy robét wg zatozonego etapowania.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedfozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdét, jezeli
ich ilos¢ i jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

2. specyfikacje techniczng (podstawowg z kontraktu i ew. uzupetniajgca lub zamienng),
3. dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbioér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbior koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wedtug umowy z Zamawiajacym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300
CPV - 45316110

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét elektroenergetycznych zwigzanych z
budowg napowietrznych linii energetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu
,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej odwietlenia ulicznego w miejscowosci Stare
Zakole gm. Minsk Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania robdot zwigzanych z budowg linii
napowietrznej typu oswietlenia ulicznego i sg zgodne z dokumentacjg projektowa. Roboty
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie sieci zgodnie z
punktem 1.1. specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania ogolne” Uzyte materiaty:

Typ i rodzaj zastosowanych materiatéw okreslono w przedmiarze robét oraz w dokumentaciji
projektowe;.

» Ustoje; Ustoje powinny spetnia¢é wymagania normy PN-80/B-03322. nalezy stosowaé
wytgcznie elementy ustojowe zgodne 2z dokumentacjg projektowa. Ustoje nalezy
zabezpieczyé przed agresywnym dziataniem gruntéw i wod powierzchniowych zgodnie
z zatgcznikiem do PN-E-05100-1.

» Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinny wytrzymywaé sity wierzchotkowe pochodzgce od zawieszonych przewodow,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ tak dobrana, aby w zadnym punkcie
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezeh zwyktych, a dla warunkow
pracy zaktéceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezen katastroficznych. Ogdlne
wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

e Stupy strunobetonowe wirowane typu E i zelbetowe typu ZN: Przy budowie linii
napowietrznej o napieciu znamionowym do 30kV nalezy stosowac stupy strunobetonowe i
zelbetowe spetniajgce wymagania PN/B-03265. Typ stupdédw powinien by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsg i posiada¢ okreslong w projekcie wytrzymatosci wierzchotkowg w
KN.



o Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z zawieszenia przewodéw i parcia wiatru na osprzet oraz odpowiada¢ wymaganiom normy
PN/E-05100. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg
przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500.

+ Woysiegniki: przy realizacji oswietlenia stosowa¢ wysiegniki stalowe ocynkowane 1-
ramienne z obejmg i nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowg, zamocowane zgodnie
Z rozwigzaniem producenta, zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN/E-04500.

* Osprzet: osprzet w postaci uchwytéw odciggowych, dystansowych i przelotowych oraz
zaciskow odgateznych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
izolowanych powinien spetnia¢ wymagania PN-06400. Osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z ktérg wspotpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN/E-04500. Czesci osprzetu
przewodzgcego prad powinny by¢é wykonane z materiatbw majgcych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$é potaczenia z przewodem lub innymi
czedciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac osprzet niepowodujgcy
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.2. Odbiér materialtéow na budowie. Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze
Swiadectwami jakosci gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

2.3. Skladowanie materialdbw na budowie. Materialy takie jak: oprawy oswietleniowe,
przewody, osprzet sieciowy linii napowietrznej powinny by¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych. Przewody
(skretka) AsXSn powinny by¢ skfadowane na bebnach. Bebny nalezy umieszczaé
na utwardzonym podtozu placu budowy.. Materiaty na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze
Swiadectwami jakosci.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogélne”.

3.1. Wymagania szczego6towe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej E-00
~Wymagania ogoine”.



4.1. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w
specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przekopow kontrolnych majgcych na celu okreslenie przebiegu istniejgcych sieci. Powyzsze
ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci pomiedzy
zabudowanymi urzadzeniami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceni¢ warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopow
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac¢ przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zostala
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN/B-06050. W trakcie
prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne.

5.3. Montaz stupéw strunobetonowych lub zelbetowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziomej.
W zaleznosci od warunkow pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Potgczenie stalowe elementéw ustojowych powinny byé chronione przed korozjg
przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN/6114-32. Stawianie
stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgcego zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz przewodoéw.

Temperatura otoczenia i przewodéw przy montazu nie powinna by¢ nizsza niz -20°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Numeracje stupdéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.



5.6. Ochrona przepieciowa. Ochrone przepieciowg linii elektroenergetycznych
napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych. Projektowang linie nalezy
chroni¢ od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ochrone zrealizowa¢ na koncu linii oraz w jej potowie tj. przy dtugosci linii wiekszej od 500m.
Jako ochrone projektuje sie odgromniki zamontowane w linii. Uziemienie odgromnikow
nalezy wykonaé¢ indywidualnie. Dla ochrony przepieciowej projektuje sie uziom sztuczny
o0 rezystancji do 10Q.

5.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Jako srodek ochrony przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie w uktadzie zasilania urzgdzenia w Il
klasie ochronnoéci oraz o izolacji réownowaznej. Srodek ten ma na celu zapobiezenie
pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na czesciach przewodzgcych dostepnych urzgdzen
elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;j.

5.8. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrot wysiegnika wokét osi
stupa, Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi.
Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen.Oprawy nalezy montowaé w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy. Zrédta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych
na stupach. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogoélne”.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie linii elektroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badah. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien powiadomié inzyniera
0 rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego —
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot, wykonawca
powinien uzyskac od producentéw atesty zastosowanych materiatow.



6.3. Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Wykopy pod ustoje. Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz
ewentualne zabezpieczenie scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byc¢ tak
wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie zerdzi wraz z ustojami, ktorych
lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.3.2. Stupy strunobetonowe i zelbetowe. Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozyciji
pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie, lokalizacji, kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci montazu, dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku, stanu
antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu, zgodnosci
posadowienia z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewodoéw. Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakosé
potgczen zamontowanego osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezeh zawieszanych
przewoddéw. Naprezania nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w dokumentacji
projektowej i PN/E-05100-1.

6.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa. Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy
wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych
a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu, ktéry powinien
osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po
wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.3.5. Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz
zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, Jezeli poszczegdine zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegdine fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji. Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za pozytywny, Jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej
wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej E-00
~WVymagania ogoélne”. Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, a zaakceptowane przez
inzyniera. Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz
jedno stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacii
technicznej E-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiodr czesciowy. Odbidr czesciowy obejmuje badanie: -zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg — materiatdw. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie



protokotu i wpisane do dziennika budowy, a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw
komisji sprawdzajgcej.

8.2. Odbioér koncowy. Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: projektowg
dokumentacje powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza, protokoly z
dokonanych pomiardw, protokoty odbioru robét zanikajgcych, ewentualng ocene robot
wydang przez Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania
catosci robdt przewidzianych dokumentacjg. Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w
protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wedtug umowy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Okreslenia.

* PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

« SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV. Ogdlne
wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

« Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

» Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
» Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 .



