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SPIS TRESCI.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla tematu:

.Budowa odcinka sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Stare Zakole gm. Minsk
Mazowiecki”

E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.

Wymagania ogdlne - CPV 45000000

E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.
Linia energetyczna napowietrzna — CPV 45232000 /
Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300

Instalowanie drogowego sprzetu o$wietlenia — CPV 45316110



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Nazwa zamoéwienia:

,Budowa odcinka sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Stare Zakole gm. Minsk
Mazowiecki”

Inwestor:

Gmina Minsk Mazowiecki z siedziba w Minsku Mazowieckim

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14.

Kategorie robot:

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.
45315600-4 instalowanie elementéw linii energetycznych.

45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektroenergetycznych, ktére zostana wykonane w ramach projektu ,Budowa
odcinka sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Stare Zakole gm. Minsk Mazowiecki’.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicza.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng.

Zakres rob6t podstawowych przewiduje wykonanie robdét ziemnych, budowlanych,
montazowych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowsa i poleceniami Inzyniera.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zalgczniku do oferty przekaze wykonawcy teren
budowy w zakresie okreSlonym w projekcie budowlanym PB wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoinione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu: wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne 2z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ el ntu budowli, to takie materialy bedg
niezwiocznie zastgpione innymi a roboty ro: e na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robét wykonawca wykona i przedstawi inzynierowi do
. zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziehh i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna. ' ‘



1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. '
e optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych punktéw powyzej, obcigzajg wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w. maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Konsekwencje, uzycia materiatébw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw Kontraktu,
poniesie zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem
lub brakiem dziatann ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$é w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedgcych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego



dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty ‘zwigzane z wypethieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku
prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych,
odwodnienie wykop6w na czas budowy wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanych mateteriatow do wykonania
realizowanej inwestycji.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialdw w wykonywanych robotach, Materialy zastosowane zamiennie powinny
posiada¢ parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w dokumentacji
projektowej i spelniajagce jej zalozenia. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiatéw
powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej
nie bedzie miat miejsca.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci . przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdbine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktfadno$é.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii projektowej i w
specyfikacji technicznej a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw irob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
zamawiajacego programu zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialtow oraz robét. Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier
bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych



materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badah
materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
* Polskg Normg

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.1. i ktdre spetniajg wymogi specyfikacii
techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

(2) Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.



(4) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz
wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyWilno-prawne,
d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg projekiowg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych



zakryciu przeprowadza sie przed ich zakfyciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie. Jako$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier
woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koricowy robét wg zatozonego etapowania.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajgcych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli
ich ilos¢ i jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

2. specyfikacje techniczng (podstawowa z kontraktu i ew. uzupetniajgcg lub zamienng),
3. dziennik budowy i rejestr obmiardw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
specyfikacja techniczna i ew. programem zapewnienia jako$ci,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci, ‘

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér koricowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wedtug umowy z Zamawiajgcym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300
CPV - 45316110

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
rob6t elektroenergetycznych zwigzanych z budowg napowietrznych linii energetycznych,
ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Stare Zakole gm. Mirisk Mazowiecki”. '

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania robét zwigzanych z budowg linii
napowietrznej typu o$wietlenia ulicznego i sa zgodne z dokumentacjg projektowa. Roboty
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sieci zgodnie z
punktem 1.1. specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw
podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania ogéine” Uzyte materialy:

 Typ i rodzaj zastosowanych materiatéw okreslono w przedmiarze rob6t oraz w dokumentacji
projektowe;j.

 Ustoje; Ustoje powinny spetnia¢é wymagania normy PN-80/B-03322. nalezy stosowa¢
wylgcznie elementy ustojowe zgodne z dokumentacjg projektowa. Ustoje nalezy
zabezpieczyé przed agresywnym dziataniem gruntdw i wéd powierzchniowych zgodnie
z zatgcznikiem do PN-E-05100-1.

 Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinny wytrzymywaé sity wierzchotkowe pochodzace od zawieszonych przewoddw,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ tak dobrana, aby w Zzadnym punkcie
naprezenia materiatu nie przekraczaly dopuszczainych naprezen zwyktych, a dla warunkow
pracy zakitoceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezen katastroficznych. Ogolne
wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

e Stupy strunobetonowe wirowane typu E i zelbetowe typu ZN: Przy budowie linii
napowietrznej o napieciu znamionowym do 30kV nalezy stosowac stupy strunobetonowe i
zelbetowe spetniajgce wymagania PN/B-03265. Typ stupéw powinien by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa i posiada¢ okreslong w projekcie wytrzymatosci wierzchotkowg w

KN. ‘



. Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru na osprzet oraz odpowiadaé wymaganiom normy
PN/E-05100. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg
przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500.

« Wysiegniki: przy realizacji .o$wietlenia stosowaé wysiegniki stalowe ocynkowane 1-
ramienne z obejma i nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowa, zamocowane zgodnie
z rozwigzaniem producenta, zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN/E-04500.

* Osprzet: osprzet w postaci uchwytow odciggowych, dystansowych i przelotowych oraz
zaciskéw odgateznych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
izolowanych powinien spetniaé wymagania PN-06400. Osprzet powinien wykazywaé sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii, z ktérg wspdtpracuje oraz powinien
byé odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN/E-04500. Czesci osprzetu
przewodzgcego prgd powinny byé wykonane z materialdw majacych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniona
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi
czesSciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet niepowodujacy
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energi.

2.2. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze swiadectwami jakosci gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. '

2.3. Sktadowanie materiatdbw na budowie. Materialy takie jak: oprawy oswietleniowe,
przewody, osprzet sieciowy linii napowietrznej powinny byé przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych. Przewody
(skretka) AsXSn powinny by¢ skiadowane na bebnach. Bebny nalezy umieszczac
na utwardzonym podtozu placu budowy.. Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tagcznie ze
Swiadectwami jakosci.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogdine”.

3.1. Wymagania szczegétowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonania robét, zarébwno w
miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, -sprzetu itp. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej E-00
~Wymagania ogdéline”.



4.1. Wymagania szczego6towe.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

PrzewoZone materiaty i elementy powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdbinych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w
specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przekopow kontrolnych majacych na celu okreslenie przebiegu istniejgcych sieci. Powyzsze
ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odlegto$ci pomiedzy
zabudowanymi urzadzeniami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceni¢ warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopéw
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztatowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac¢ przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwréci¢é uwage, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN/B-06050. W trakcie
prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne.

5.3. Montaz stupéw strunobetonowych lub zelbetowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowaé¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziome;.
W zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazyé w belki
ustojowe. Potgczenie stalowe elementéw ustojowych powinny byé chronione przed korozjg
przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN/6114-32. Stawianie
stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajacego zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wicksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz przewodoéw.

Temperatura otoczenia i przewodéw przy montazu nie powinna by¢ nizsza niz -20°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.5. Tablice ostrzegawéze i informacyjne. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Numeracje stupéw nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.



56. Ochrona przepieciowa Ochrone przepieciowg linii elektroenergetycznych
napowietrznych nalezy wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych. Projektowang linie nalezy
chroni¢ od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ochrone zrealizowa¢ na koncu linii oraz w jej potowie tj. przy dtugosci linii wiekszej od 500m.
Jako ochrone projektuje sie odgromniki zamontowane w linii. Uziemienie odgromnikéw
nalezy wykona¢ indywidualnie. Dla ochrony przepieciowej projektuje sie uziom sztuczny
o rezystancji do 10Q.

5.7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie w ukfadzie zasilania urzadzenia w Il klasie
ochronnosci oraz o izolacji rownowaznej. Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawieniu sie
niebezpiecznego napiecia na czesSciach przewodzacych dostepnych urzadzen elektrycznych
w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;.

5.8. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokot osi
stupa, Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi.
0O$ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

"Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen.Oprawy nalezy montowaé w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy obrét oprawy. Zrédta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych
na stupach. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej E-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie linii  elekiroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien powiadomi€¢ inzyniera
o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki
badan do akceptacji inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakornczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego —
zalozonej jakos&ci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca
powinien uzyska¢ od producentow atesty zastosowanych materiatow.



6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t.

6.3.1. Wykopy pod ustoje. Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz
ewentualne zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak
wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie Zerdzi wraz z ustojami, ktérych
lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektowa.

6.3.2. Stupy strunobetonowe i zelbetowe. Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy
podlegajg sprawdzeniu w zakresie, lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia i prawidtowos$ci
montazu, doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i Kierunku, stanu antykorozyjnych powitok
ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu, zgodnosci posadowienia z dokumentacja
projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewoddéw. Podczas montazu przewodoéw nalezy sprawdzi¢ jako$é
potaczen zamontowanego osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezen zawieszanych
przewodéw. Naprezania nie powinny przekraczaé dopuszczalnych warto$ci hormalnych. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w dokumentacji
projektowej i PN/E-05100-1.

6.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa. Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy
wykonaé pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych
a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu, ktéry powinien
osiagna¢ co najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga byé gorsze od wartosci podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.3.5. Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz
zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, Jezeli poszczegdlne zyty nie
majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koniicach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji. Pomiar nalezy wykonaé za pomoca megaomomierza
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznaé za pozytywny, Jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej
wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogobine wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej E-00
~"Wymagania ogéine”. Obmiaru robé6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, a zaakceptowane przez
inzyniera. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz
jedno stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacii
technicznej E-00 ,WWymagania ogoine”.

8.1. Odbidr czesciowy. Odbidr czeSciowy obejmuje badanie: -zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg — materiatéw. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie



protokotu i wpisane do dziennika budowy, a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkéw
komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbidr koricowy. Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: projektowa
dokumentacje powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza, protokoly z
dokonanych pomiaréw, protokoty odbioru robdt zanikajgcych, ewentualng ocene robot
wydang przez Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidiowego zakonczenia i wykonania
catosci robét przewidzianych dokumentacja. Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w
protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wedtug umowy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Okres$lenia.

* PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

» SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodamn
petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV. Ogdine
wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty.

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

» Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

» Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
» Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 .



