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SPIS TREŚCI.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu:  

„Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamienie gm. 

Mińsk Mazowiecki”  

E-00 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.  

Wymagania ogólne  - CPV 45000000  

E-01 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.  

Linia energetyczna napowietrzna – CPV 45232000  

Instalowanie linii energetycznych – CPV 45315300 

Instalowanie drogowego sprzętu oświetlenia – CPV 45316110  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

E-00 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE  

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP.  

Nazwa zamówienia: 

„Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamienie gm. Mińsk 

Mazowiecki”  

Inwestor:  

Gmina Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim  

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14.  

Kategorie robót: 

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.  

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.  

45315600-4 instalowanie elementów linii energetycznych.  

45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót elektroenergetycznych, które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa 

odcinka sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Zakole gm. Mińsk Mazowiecki”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczą.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną.  

Zakres robót podstawowych przewiduje wykonanie robót ziemnych, budowlanych, 

montażowych związanych z realizacją linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

 



1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w załączniku do oferty przekaże wykonawcy teren 

budowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym PB wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu: wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp. na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona i przedstawi inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 

przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być 

utrzymywane przez wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

 

 



1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

wykonawca będzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących punktów powyżej, obciążają wykonawcę.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Konsekwencje, użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu, 

poniesie zamawiający.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 

lub brakiem działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 

powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 



działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w stanie zadowalającym przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku 

prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy wykonawca wykona we własnym zakresie.  

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych mateteriałów do wykonania 

realizowanej inwestycji.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera.  

 

 



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, Materiały zastosowane zamiennie powinny 

posiadać parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w dokumentacji 

projektowej i spełniające jej założenia. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody inżyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiałów 

powinien być odpowiednio dostosowany przez Inżyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej 

nie będzie miał miejsca.  

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu bedzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inżyniera w 

terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu bedzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier 

będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 



materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

Jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.1. i które spełniają wymogi specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty 

wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy.  

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.  

(2) Rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  



(4) Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inżyniera.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 



zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależnosci od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi końcowemu.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.2. Odbiór końcowy robót wg założonego etapowania.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez inżyniera, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli 

ich ilość i jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  



1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

2. specyfikację techniczną (podstawową z kontraktu i ew. uzupełniającą lub zamienną), 

3. dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały),  

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

specyfikacją techniczna i ew. programem zapewnienia jakości,  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczna i ew. programem zapewnienia jakości, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.3. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Według umowy z Zamawiającym. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH E-01  

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300 

CPV – 45316110  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót elektroenergetycznych związanych z 

budową napowietrznych linii energetycznych, które zostaną wykonane w ramach projektu 

„Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare 

Zakole gm. Mińsk Mazowiecki”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania robót związanych z budową linii 

napowietrznej typu oświetlenia ulicznego i są zgodne z dokumentacją projektowa. Roboty 

obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające na celu wykonanie sieci zgodnie z 

punktem 1.1. specyfikacji technicznej.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

podano w specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania ogólne” Użyte materiały: 

Typ i rodzaj zastosowanych materiałów określono w przedmiarze robót oraz w dokumentacji 

projektowej.  

• Ustoje; Ustoje powinny spełniać wymagania normy PN-80/B-03322. należy stosować 

wyłącznie elementy ustojowe zgodne z dokumentacją projektowa. Ustoje należy 

zabezpieczyć przed agresywnym działaniem gruntów i wód powierzchniowych zgodnie 

z załącznikiem do PN-E-05100-1.  

• Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych 

powinny wytrzymywać siły wierzchołkowe pochodzące od zawieszonych przewodów, 

uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być tak dobrana, aby w żadnym punkcie 

naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków 

pracy zakłóceniowej lub montażowej – dopuszczalnych naprężeń katastroficznych. Ogólne 

wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1.  

 Słupy strunobetonowe wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN: Przy budowie linii 

napowietrznej o napięciu znamionowym do 30kV należy stosować słupy strunobetonowe i 

żelbetowe spełniające wymagania PN/B-03265. Typ słupów powinien być zgodne z 

dokumentacją projektową i posiadać określoną w projekcie wytrzymałości wierzchołkową w 

kN.  

 



 Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosić obciążenia wynikające 

z zawieszenia przewodów i parcia wiatru na osprzęt oraz odpowiadać wymaganiom normy 

PN/E-05100. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją 

przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN/E-04500. 

• Wysięgniki: przy realizacji oświetlenia stosować wysięgniki stalowe ocynkowane 1-

ramienne z obejmą i nachyleniu zgodnym z dokumentacją projektową, zamocowane zgodnie 

z rozwiązaniem producenta, zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco 

zgodnie z PN/E-04500.  

• Osprzęt: osprzęt w postaci uchwytów odciągowych, dystansowych i przelotowych oraz 

zacisków odgałęźnych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 

izolowanych powinien spełniać wymagania PN-06400. Osprzęt powinien wykazywać się 

wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien 

być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN/E-04500. Części osprzętu 

przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność 

elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną 

dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi 

częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości 

powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować osprzęt niepowodujący 

nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.  

2.2. Odbiór materiałów na budowie. Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze 

świadectwami jakości gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta.  

2.3. Składowanie materiałów na budowie. Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, 

przewody, osprzęt sieciowy linii napowietrznej powinny być przechowywane jedynie 

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Przewody 

(skrętka) AsXSn powinny być składowane na bębnach. Bębny należy umieszczać 

na utwardzonym podłożu placu budowy.. Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze 

świadectwami jakości.  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.1. Wymagania szczegółowe. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej E-00 

„Wymagania ogólne”. 



4.1. Wymagania szczegółowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.2. Środki transportu.  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w 

specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Wykopy pod słupy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek wykonania 

przekopów kontrolnych mających na celu określenie przebiegu istniejących sieci. Powyższe 

ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odległości pomiędzy 

zabudowanymi urządzeniami. Należy sprawdzić zgodności rzędnych terenu z danymi 

w dokumentacji projektowej oraz ocenić warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopów 

powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju 

gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie 

jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wykonywać przy zastosowaniu zestawu 

wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie została 

naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN/B-06050. W trakcie 

prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne.  

5.3. Montaż słupów strunobetonowych lub żelbetowych.  

Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. 

W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 

ustojowe. Połączenie stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją 

przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN/6114-32. Stawianie 

słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegającego zasad 

określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, 

po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.  

5.4. Montaż przewodów.  

Temperatura otoczenia i przewodów przy montażu nie powinna być niższa niż -20°C. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne. Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych 

powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. Numerację słupów należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  



5.6. Ochrona przepięciowa. Ochronę przepięciową linii elektroenergetycznych 

napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki 

oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Projektowaną linię należy 

chronić od przepięć pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ochronę zrealizować na końcu linii oraz w jej połowie tj. przy długości linii większej od 500m. 

Jako ochronę projektuje się odgromniki zamontowane w linii. Uziemienie odgromników 

należy wykonać indywidualnie. Dla ochrony przepięciowej projektuje się uziom sztuczny 

o rezystancji do 10Ω.  

5.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Jako środek ochrony przed 

dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się w układzie zasilania urządzenia w II 

klasie ochronności oraz o izolacji równoważnej. Środek ten ma na celu zapobieżenie 

pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących dostępnych urządzeń 

elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. 

5.8. Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi 

słupa, Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi. 

Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy. 

5.9. Montaż opraw oświetleniowych 

Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń.Oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy. Źródła 

światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych 

na słupach. Instalowane oprawy powinny być czyste. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 

założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii elektroenergetycznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektowa. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia 

bez badań. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić inżyniera 

o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 

badań do akceptacji inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inżyniera i 

ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego – 

założonej jakości.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca 

powinien uzyskać od producentów atesty zastosowanych materiałów.  

 



6.3. Badania w czasie wykonywania robót.  

6.3.1. Wykopy pod ustoje. Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz 

ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak 

wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie żerdzi wraz z ustojami, których 

lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektowa.  

6.3.2. Słupy strunobetonowe i żelbetowe. Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji 

pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie, lokalizacji, kompletności wyposażenia i 

prawidłowości montażu, dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, stanu 

antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, zgodności 

posadowienia z dokumentacją projektowa.  

6.3.3. Zawieszenie przewodów. Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość 

połączeń zamontowanego osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę naprężeń zawieszanych 

przewodów. Naprężania nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Po 

wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 

krzyżujacymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w dokumentacji 

projektowej i PN/E-05100-1.  

6.3.4. Instalacja przeciwporażeniowa. Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy 

wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych 

a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu, który powinien 

osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary głębokości ułożenia bednarki 

wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60cm. Po 

wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki 

nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie wyniki 

pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

6.3.5. Sprawdzenie ciągłości żył. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz 

zgodności faz. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, Jeżeli poszczególne żyły nie 

mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.  

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji. Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za pozytywny, Jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej 

wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej E-00 

„Wymagania ogólne”. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 

ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, a zaakceptowane przez 

inżyniera. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz 

jedno stanowisko słupowe.  

8. ODBIÓR ROBÓT. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji 

technicznej E-00 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór częściowy. Odbiór częściowy obejmuje badanie: -zgodności wykonania robót z 

dokumentacją – materiałów. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 



protokołu i wpisane do dziennika budowy, a podpisane przez nadzór techniczny i członków 

komisji sprawdzającej.  

8.2. Odbiór końcowy. Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: projektową 

dokumentację powykonawcza, geodezyjną dokumentację powykonawcza, protokoły z 

dokonanych pomiarów, protokoły odbioru robót zanikających, ewentualną ocenę robót 

wydaną przez Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania 

całości robót przewidzianych dokumentacją. Wyniki odbioru końcowego należy ująć w 

protokole.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1.Według umowy z Zamawiającym  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy. 

• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Określenia. 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 

pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi 

• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1kV. Ogólne 

wymagania i badania 

 

10.2. Inne dokumenty.  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.  

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

• Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.  

• Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.                  

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  


