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SPIS TREŚCI.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu:  

„Budowa odcinka sieci o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Huta Mi ńska gm. 
Mińsk Mazowiecki”  

E-00 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.  

Wymagania ogólne  - CPV 45000000  

E-01 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.  

Linia energetyczna napowietrzna – CPV 45232000  

Instalowanie linii energetycznych – CPV 45315300 

Instalowanie drogowego sprzętu oświetlenia – CPV 45316110  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

E-00 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE  

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP.  

Nazwa zamówienia: 

„Budowa odcinka sieci o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Huta Mińska  gm. Mińsk 
Mazowiecki”   

Inwestor:  

Gmina Mi ńsk Mazowiecki z siedzib ą w Mińsku Mazowieckim  

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmo ńskiego 14.  

Kategorie robót: 

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.  

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.  

45315600-4 instalowanie elementów linii energetycznych.  

45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót elektroenergetycznych, które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa 
odcinka sieci o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Józefów gm. Mi ńsk Mazowiecki”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja technicz ą.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną.  

Zakres robót podstawowych przewiduje wykonanie robót ziemnych, budowlanych, 
montażowych związanych z realizacją linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

 



1.4.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w załączniku do oferty przekaże wykonawcy teren 
budowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym PB wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu: wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp. na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona i przedstawi inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 
przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być 
utrzymywane przez wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

 

 



1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

• opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących punktów powyżej, obciążają wykonawcę.  

1.4.5. Ochrona przeciwpo żarowa.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Konsekwencje, użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu, 
poniesie zamawiający.  

1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 
lub brakiem działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 



działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

1.4.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w stanie zadowalającym przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku 
prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy wykonawca wykona we własnym zakresie.  

1.4.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych mateteriałów do wykonania 
realizowanej inwestycji.  

2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

 

 



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.   

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Dokumentacja projektowa przewiduje mo żliwo ść wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach. Materiały zasto sowane zamiennie powinny 
posiada ć parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i spełniaj ące jej zało żenia.  Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inżyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiałów 
powinien być odpowiednio dostosowany przez Inżyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej 
nie będzie miał miejsca.  

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu bedzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu bedzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 



5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jako ści.   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier 
będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  



6.3. Badania i pomiary.   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje.   

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z:  

• Polską Normą  

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
Jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.1. i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty 
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy.   

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.  

(2) Rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 



b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inżyniera.  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 



8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależnosci od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi końcowemu.  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.2. Odbiór ko ńcowy robót wg zało żonego etapowania.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez inżyniera, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli 
ich ilość i jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

8.2.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 



2. specyfikację techniczną (podstawową z kontraktu i ew. uzupełniającą lub zamienną), 

3. dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały),  

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
specyfikacją techniczna i ew. programem zapewnienia jakości,  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczna i ew. programem zapewnienia jakości, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.3. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Według umowy z Zamawiaj ącym.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH E-01  

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300 
CPV – 45316110  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 
robót elektroenergetycznych związanych z budową napowietrznych linii energetycznych, 
które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego w miejscowo ści Huta Mińska  gm. Mińsk Mazowiecki”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacji technicznej .  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania robót 
związanych z budową linii napowietrznej typu oświetlenia ulicznego i są zgodne 
z dokumentacją projektowa. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające 
na celu wykonanie sieci zgodnie z punktem 1.1. specyfikacji technicznej.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów .  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej E-00 
„Wymagania ogólne” Użyte materiały: 

Typ i rodzaj zastosowanych materiałów określono w przedmiarze robót oraz w dokumentacji 
projektowej.  

• Ustoje; Ustoje powinny spełniać wymagania normy PN-80/B-03322. należy stosować 
wyłącznie elementy ustojowe zgodne z dokumentacją projektowa. Ustoje należy 
zabezpieczyć przed agresywnym działaniem gruntów i wód powierzchniowych zgodnie 
z załącznikiem do PN-E-05100-1.  

• Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych 
powinny wytrzymywać siły wierzchołkowe pochodzące od zawieszonych przewodów, 
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być tak dobrana, aby w żadnym punkcie 
naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków 
pracy zakłóceniowej lub montażowej – dopuszczalnych naprężeń katastroficznych. Ogólne 
wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1.  

• Słupy strunobetonowe wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN: Przy budowie linii 
napowietrznej o napięciu znamionowym do 30kV należy stosować słupy strunobetonowe i 
żelbetowe spełniające wymagania PN/B-03265. Typ słupów powinien być zgodne z 



dokumentacją projektową i posiadać określoną w projekcie wytrzymałości wierzchołkową w 
kN.  

• Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosić obciążenia wynikające 
z zawieszenia przewodów i parcia wiatru na osprzęt oraz odpowiadać wymaganiom normy 
PN/E-05100. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją 
przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN/E-04500. 

• Wysięgniki: przy realizacji oświetlenia stosować wysięgniki stalowe ocynkowane 1-
ramienne z obejmą i nachyleniu zgodnym z dokumentacją projektową, zamocowane zgodnie 
z rozwiązaniem producenta, zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco 
zgodnie z PN/E-04500.  

• Osprzęt: osprzęt w postaci uchwytów odciągowych, dystansowych i przelotowych oraz 
zacisków odgałęźnych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
izolowanych powinien spełniać wymagania PN-06400. Osprzęt powinien wykazywać się 
wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien 
być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN/E-04500. Części osprzętu 
przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność 
elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną 
dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi 
częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości 
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować osprzęt niepowodujący 
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.  

2.2. Odbiór materiałów na budowie .  

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

2.3. Składowanie materiałów na budowie.   

Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, przewody, osprzęt sieciowy linii napowietrznej 
powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to 
jest zamkniętych i suchych. Przewody (skrętka) AsXSn powinny być składowane na 
bębnach. Bębny należy umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy. Materiały na 
budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości.  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.1. Wymagania szczegółowe.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 



zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem.  

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej E-00 
„Wymagania ogólne”. 

4.1. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.2. Środki transportu.  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne.   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej E-00 
„Wymagania ogólne”.  

5.2. Wykopy pod słupy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek wykonania 
przekopów kontrolnych mających na celu określenie przebiegu istniejących sieci. Powyższe 
ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odległości pomiędzy 
zabudowanymi urządzeniami. Należy sprawdzić zgodności rzędnych terenu z danymi 
w dokumentacji projektowej oraz ocenić warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopów 
powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju 
gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wykonywać przy zastosowaniu zestawu 
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie została 
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN/B-06050. W trakcie 
prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne.  

5.3. Monta ż słupów strunobetonowych lub żelbetowych.   

Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. 
W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 
ustojowe. Połączenie stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją 
przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN/6114-32. Stawianie 
słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegającego zasad 
określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, 
po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.  



5.4. Monta ż przewodów.  

Temperatura otoczenia i przewodów przy montażu nie powinna być niższa niż -20°C. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne.   

Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub 
tablice numeracyjne. Numerację słupów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

5.6. Ochrona przepi ęciowa .  

Ochronę przepięciową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z 
Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. Projektowaną linię należy chronić od przepięć pochodzenia 
atmosferycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochronę zrealizować na końcu linii 
oraz w jej połowie tj. przy długości linii większej od 500m. Jako ochronę projektuje się 
odgromniki zamontowane w linii. Uziemienie odgromników należy wykonać indywidualnie. 
Dla ochrony przepięciowej projektuje się uziom sztuczny o rezystancji do 10Ω.  

5.7. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym.  

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się w 
układzie zasilania urządzenia w II klasie ochronności oraz o izolacji równoważnej. Środek ten 
ma na celu zapobieżenie pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na częściach 
przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji 
podstawowej. 

5.8. Monta ż wysi ęgników  

Wysięgniki należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi 
słupa, Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi. 
Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy. 

5.9. Monta ż opraw o świetleniowych  

Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń.Oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy. Źródła 
światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych 
na słupach. Instalowane oprawy powinny być czyste. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej E-00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli jako ści.   

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i 



realizowanych robót z dokumentacją projektowa. Materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 
Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
powinien powiadomić inżyniera o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, 
wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego – założonej jakości.  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót.   

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty 
zastosowanych materiałów.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót.   

6.3.1. Wykopy pod ustoje.   

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 
ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione 
było w nich ustawienie żerdzi wraz z ustojami, których lokalizacja i rzędne posadowienia były 
zgodne z dokumentacją projektowa.  

6.3.2. Słupy strunobetonowe i żelbetowe .  

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie, 
lokalizacji, kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, dokładności ustawienia 
słupów w pionie i kierunku, stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i 
osprzętu, zgodności posadowienia z dokumentacją projektowa.  

6.3.3. Zawieszenie przewodów .  

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanego osprzętu 
oraz przeprowadzić kontrolę naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężania nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Po wybudowaniu linii należy sprawdzić 
wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżujacymi. Przewody nie powinny 
być zawieszone niżej niż podano w dokumentacji projektowej i PN/E-05100-1.  

6.3.4. Instalacja przeciwpora żeniowa.   

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN/S-
02205. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie 
powinna być zakopana płycej niż 60cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać 
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w 
dokumentacji technicznej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole 
pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

 

 



6.3.5. Sprawdzenie ci ągłości żył .  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz. Wynik sprawdzenia 
należy uznać za dodatni, Jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne 
fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.  

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji .  

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za pozytywny, Jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli 
wykonanych wg PN/E-90401.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej E-00 
„Wymagania ogólne”. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, a zaakceptowane przez 
inżyniera. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz 
jedno stanowisko słupowe.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej E-00 
„Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór cz ęściowy .  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: -zgodności wykonania robót z dokumentacją – 
materiałów. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane 
do dziennika budowy, a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 
sprawdzającej.  

8.2. Odbiór ko ńcowy.   

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: projektową dokumentację 
powykonawcza, geodezyjną dokumentację powykonawcza, protokoły z dokonanych 
pomiarów, protokoły odbioru robót zanikających, ewentualną ocenę robót wydaną przez 
Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 
przewidzianych dokumentacją. Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1.Według umowy z Zamawiającym  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy.  

• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Określenia. 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 



• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi 

• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1kV. Ogólne 
wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty.  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.  
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

• Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.  

• Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.                  
• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  


