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CZESC OGOLNA:
Zakres robdt objetych Ogdlng Specyfikacjq Techniczna:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) opracowanymi dla nastepujacych elementow robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
- SST-01- Roboty przygotowawcze;
- SST-02 - Roboty ziemne;

- SST - 03 - Roboty montazowe zwigzane z budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik_budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca, i projektantem.

1.4.2. Zarzadzajgcy realizacig budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot

i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze

szczegbtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i
odbioru robét budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czeSciowy (robdt budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze dokonywanie prob i

sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér
koricowy.

1.4.10. Odbidr gotoweqo obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koricowym, polegajacym na protokolarnym

przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzony na potrzeby zamowien

publicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okre$lenia

przedmiotu zaméwienia jest obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okre$la grupy, klasy i kategorie robét.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego

wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.14. Deklaracja __zgodnoSci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze

zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem roboét.
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1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i

wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t z takze z geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako

tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng caloéé konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do

samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Ogéinie zachowany
bedzie podziat na dokumentacje:
Zamawiajacego: przedmiot zaméwienia okresla projekt budowlany pod nazwg ,SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”
Wykonanym przez Biuro Ustug Projektowych ,iSAK Anna Kotodziejska”.

- oraz dokumentacje powykonawczg Wykonawcy;

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajacego realizacjg budowy stanowig czesc¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych”
(,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub dopuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zarzadzajacego realizacjg budowy, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego realizacjg
budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest

wiaczony w cene kontraktowa,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i

wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
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wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,

spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazer osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacjg budowy. Zarzadzajacy
realizacjq budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowymi lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami

musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym

i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenie biurowe do wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z
biezacq kontrolg, realizowanych robét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg

wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w
to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoinione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy. Je$li Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
odmowa jego przyjecia, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego . Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Zarzadzajacego. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i
whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych

robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce

oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Zarzadzajacego realizacjq budowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czeé¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zarzadzajacy realizacjg budowy bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zarzadzajacy realizacjgq budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne,
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ze mogq, wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia

jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywaC Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$Slonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajaceqo realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjq budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zarzadzajacy realizacjg budowy,
dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu
realizacjq budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w

szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajgcego realizacjq budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjq budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacjg budowy do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robt przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru rob¢t,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zarzadzajacego realizacjg budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacjg budowy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang,
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego

realizacjg budowy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego
realizacjg budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Zarzadzajacego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cierainej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

7. opinie sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci irozliczenia za wykonane roboty zostang okre$lone w
kontrakcie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagahn warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu. Zarzadzajacemu realizacjg budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych z
postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 Roboty przygotowawcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

przygotowawczych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa;
Obiekt: SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOSC TARGOWKA, GMINA MINSK MAZOWIECKI, DZIALKI O NR:
4,616, 6/1, 6/7, 28, 47/23, 63/5, 301/7, 68/16, 38/3.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych w projekcie budowlanym robot

przygotowawczych w czasie budowy sieci kanalizacyjnych i obejmuja;
e Usuniecie warstw asfaltu
e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV@200,300, 400,600mm
e  Budowa studni kanalizacyjnych betonowych @1000,600,mm
e  Budowa studni kanalizacyjnych PCV @425mm
e Odtworzenie nawierzchni drogi

Szczegbtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. W zakresie robdt geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe
o dugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice
od 0,15do 0,20 m idtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do

0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m. Palik -
Swiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

2.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, taSmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej doktadno$ci pomiaru.

3. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu samochodowego - wybdr zalezy od odlegtosci i
warunkow lokalnych. Przewozony fadunek zabezpieczyC przed spadaniem i przesuwaniem sie oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .

ziemig nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i

punkty po$rednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
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tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw

betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robé6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
$redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacii projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajq zasadom odbioru jak dla robét zanikajacych.
7. UWAGI SZCZEGOL OWE | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .

7.2. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa;
Obiekt: SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOSC TARGOWKA, GMINA MINSK MAZOWIECKI, DZIALKI O NR:

4, 6/6, 6/1, 6/7, 28, 47/23, 63/5, 301/7, 68/16, 38/3.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obejmuija;

* Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zlozeniem ziemi na odktad lub odwozem nadmiaru gruntu;
» Umocnienie wykopdw na niektorych odcinkach przy pomocy segmentéw obudowy przestawnej
+ Zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem,
+ doprowadzenie chodnika i drég do stanu przed budowg;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cze$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie
okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentaciji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od
rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacjg wystepujacych w podtozu gruntéw;

1.4.3. gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. wykop ptytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3m.

1.4.7. odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki
wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, minerainy, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt

warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty
przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad staty. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie

budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Materiatem zasypu w strefie
warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony —

zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. Podtoze naturalne lub podsypka
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podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie spodu przewodu - podioze naturalne zastosowaé wytacznie na gruntach
suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci. Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnosé
optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okre$la norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w

istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiagniecie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiagnigty w trzech migjscach na
dt. max. 100 m przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnosci osiagniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- umocnienia wykopow (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze jak rozbiérki ogrodzen oraz usunigcie kolidujacych drzew na trasie
budowy a nastepnie wytyczenie osi przewoddw, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego
punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wéd opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie
wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku
gruntéw niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach
oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Na odcinkach okreslonych w projekcie budowlanym
roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosujac sie $cisle do zasad bezpiecznego
prowadzenia robét okreslonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a odkfadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci

zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Doktadno$¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w
zaleznosci od rodzaju podfoza. Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza wzmocnionego +
1 cm w stosunku do projektu. Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze od
-2%

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o
ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie wéd z
odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
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Projekt przewiduje czesciowe powierzchniowe odwodnienie wykopow (poprzez bezpo$rednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$é na

tych odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki
gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne przy pomocy pompowania wody z igtofiltrow pograzonych
na niezbgdng gteboko$¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopodw.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania odno$nie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

2. badanie i pomiary szerokosci , grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i $rodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robét ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
SST - 03 Roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;j

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 03

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

montazowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa;
Obiekt: SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- MIEJSCOWOSC TARGOWKA, GMINA MINSK MAZOWIECKI, DZIALKI O NR:
4, 6/6, 6/1, 6/7, 28, 47/23, 63/5, 301/7, 68/16, 38/3.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci o nastepujacym zakresie i

parametrach:
a) przewody z rur PCV @ 200,300,400,600 mm, SN8
b) studnie kanalizacyjne zelbetowe $1000,600, przykrytych wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym ¢600;

¢) Montaz studzienek matogabarytowych dla rury wznoszacej karbowanej @425 mm zwigczonych wpustami ulicznymi klasy d-400
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaftki i armatura wodociagowa

Do budowy sieci beda zastosowane rury kielichowe PCV —LITE ©200,300,400,600 SN8.

Kregi zelbetowe $1000,600mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe (zelbetowe) muszq spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszq pétka; -
minimalna sita wyrywajaca stopien = 5kN - posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia
gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastapienia usunietego
gruntu zwirem, pospétka lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany
gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu
posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni plyta pokrywowg oparta na pierscieniu
odcigzajacym;

- studzienki matogabarytowe dla rury wznoszacej karbowanej 425 mm z kinetg studni PP 200,

- whazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy @600 mm a w drodze wiazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400 o $rednicy &¥600. Na studniach
kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy, ktdre spetniajg nastepujace wymagania: wlazy wytacznie niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed

obrotem (nie ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z norma PN-B-
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10729 oraz PN-EN 124:2000 producentdw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma. Zaleca sig¢ wykonanie wlazéw z zeliwa szarego. Dopuszcza

sie stosowanie wiazoéw z wypetnieniem betonowym.

2.3 Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

o nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku;

o rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach
1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej);

 szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.);

« nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac
i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

o Sktadowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywac si¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

o Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow;

o Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujacym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

o zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w

zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci; e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ Specyfikacja Techniczna - ST 02.01 — Kanalizacja sanitarna - Roboty montazowe
36 SST- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Gorzowskiej i Poznanskiej w Zielonej Gorze. uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucac ze $rodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. e Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycii
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich. e Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. e Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ taSma stalowa. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
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- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 08 wykopu (przewodu) oraz ustalié repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizaciji ruchu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 02.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu
na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw
itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych’. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczna, Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie
przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C. Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukciji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10,
grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm. Elementy prefabrykowane zaleznie
od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregow
i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejcia szczelne rury
PVC przez $ciang betonowg wykonane za pomoca ksztattki z uszczelkg gumowa,. 1zolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735. Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.2 Proba szczelno$ci sieci kanalizacyjnej;

Prébe szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 OST .

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

© zgodnosci z dokumentacjg projektowg

o wykopow otwartych

 szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza

 grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
o materiatow e utozenia przewodéw na podtozu

 odchylenia osi i spadku kolektora

o szczelno$ci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

o sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i

aprobatach technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT

m?® - stabilizacja przekop6w, obetonowanie wtazéw studzienek,

m 2 - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricow rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady

odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,WWymagania ogéine”.

8.2. Odbidr cze$ciowy
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Odbiér czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét
 dane geotechniczne

o dziennik budowy

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

© sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

 podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia

o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

o jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi

o utozenia przewodu na podtozu

o diugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

o szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje

o materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

o izolacji studzienek

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
montazu, szczelno$ci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy czesciowym

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

o protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu

 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow

 inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
projektowej

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

 aktualno$¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

o protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,\WWymagania ogoine”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i a. kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i a. okre$lenia.
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8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

12.1S0 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

17. DIN4034 - cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom I - Instalacje sanitarne i przemystowe.

mgr inz. Anna Kofodziejska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU Strona



