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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania:
Budowa linii nn-0,4kV na potrzeby oswietlenia drogowego przy ulicy Wisniowej w m. Targéwka.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (SST).

Wymagania ogdlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robdét bedgcych
przedmiotami nastepujgcych specyfikacji:

Kod CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45232210-7: Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN

Kod CPV 45316100-6: Roboty w zakresie instalowania zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

Kod CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1.0.0
(kod CPV 45000000-7) Specyfikacja Techniczna - Ogdlna pkt. 1.4. Katalog okreslen podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac dokona wizji lokalnej, zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami
realizacji zadania i uwzglednieni je w wycenie oraz terminie wykonywania robét.

Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z warunkami umowy oraz wskazéwkami Inspektora
nadzoru (zwanym ,Inspektorem” w dalszej czesci opracowania), powotanym przez Inwestora. Przed
ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje teren wykonywania prac, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi komplet dokumentéw wymagany
przepisami prawa oraz zakresem wykonywanych prac.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia przekazanego razem z placem budowy.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

1. Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienie zgodnie z
wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo energetyczne.

2. Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac i jego zatwierdzenia
przez OSD (PGE Dystrybucja S.A.) i Inspektora.

3. Po realizacji robét wykonawca doprowadzi do sprawdzenia i odbioru uktadu przez OSD i Inwestora.

1.7. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowg i SST

Specyfikacja Techniczna (SST) opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej. Dokumentacja
projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$c
umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca otrzyma od Inwestora kopie dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Kierownika i Projektanta.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys.
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1.8. Teren budowy

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg oraz ponizsze dokumenty:
e dokumentacje techniczng,
e dziennik budowy, o ile jest wymagany.

1.8.2. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na terenie ich wykonywania powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkdw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostkg wykonawczg robdt na prowadzonej
budowie jest kierownik robdt, bezposrednio wspdtpracujacy z Inspektorem, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. Odpowiedzialnym za zaplecze na potrzeby realizacji robét jest Wykonawca.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia witadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robdt lub mogg wptywad na sposdb przeprowadzenia robét.

1.9.1. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
oraz prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne (np. rurociagi, kable itp.) oraz, w miare potrzeby, zawiadomi i uzyska
odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdétpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.9.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

1.9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. Materiaty

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej SST sa:

— roztacznik bezpiecznikowy, instalacyjny, jednofazowy, 63A z wktadka 20A,

— wylacznik instalacyjny C10A,

— wytacznik instalacyjny C8A,
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— uchwyt izolowany przelotowy 2x16-70,

— uchwyt izolowany narozny 2x16-35,

— uchwyt izolowany koncowy 2x16-35,

— hak wieszakowy dla zerdzi wirowanej,

— hak wieszakowy dla zerdzi typu ZN,

— tasma stalowa 20mm,

—  przewdd AsXSn 2x25 mm? 0,6/1[kV],

— ogranicznik przepie¢ Uc=280V, In 8/20us/Imax 8/20us=5kA/25kA,

— zacisk odgatezny, izolowany, przebijajgcy izolacje do ogranicznika przepie,
— ztacze kontrolne, czterootworowe, ocynkowane,

— bednarka FeZn 25x40,

— kompletny uziom pionowy (DN 16mm, 3m),

— oznacznik kablowy,

— oprawa drogowa LED, moc oprawy do 56W, Il klasa ochronnosci,

— wysiegnik z rury stalowej OC, DN 48mm, wys. 1m, wysieg 1m i kat giecia Oo,
— uchwyt wysiegnika dla stupéw wirowanych (2 szt./kpl.),

— uchwyt wysiegnika dla stupédw ZN (2 szt./kpl.),

—  przewdd YKY 2x2,5mm? 0,6/1kV,

— zacisk odgatezny, izolowany, przebijajgcy izolacje,

— ziacze izolowane, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe z wktadkami 2A.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W wyznaczonym przez Inspektora terminie, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania lub zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
zrédtfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania robét budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg materiaty
zawarte w zestawieniu materiatdw w przedmiarze robdt oraz ujete w czesci opisowej i rysunkowej
dokumentacji technicznej. Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w dokumentacji techniczne;j.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze w terminie okreslonym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé
wymagania PN-78/E-06400. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet
powinien wykazywac sie wytrzymatosciag mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z ktérg wspdtpracuje
oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z materiatdow majacych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzig
powierzchnie styku i doktadnos$¢ potgczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.2.2. Przewody

W elektroenergetycznych, oswietleniowych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatdow o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy
atmosferyczne i chemiczne. Nalezy stosowaé przewody aluminiowe, wielodrutowe, izolowane,
samonosne wg N SEP-E-003:2003.
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2.2.3. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST i wskazaniach Inspektora w terminie umownym.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania prac dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robdt powinien
dysponowac co najmniej ponizszymi maszynami i sprzetem:

e zurawiem samochodowym do 4 ton,

e przyczepa diuzycowq do 4,5 tony,

e samochodem skrzyniowym do 5t,

e ubijakiem spalinowym,

e wibromtotem elektrycznym lub spalinowym 3kW,

e narzedziami recznymi i elektronarzedziami.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdblnych elementéw.

W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz sktadowania materiatéw, aparatury i urzadzen zwrdcic¢
uwage, aby nie narazi¢ ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Opis ogolny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej lub w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2. Charakterystyka techniczna robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg (opis techniczny oraz rysunki) i obejmujg nastepujgce prace montazowe i uruchomieniowe:
a) dostarczenie materiatdéw dla specyfikowanych instalacji,

b) podwieszenie na stupach przewodu zasilajgcego oprawy oswietleniowe,

c) montaz opraw osSwietleniowych,

) montaz uziemienia ochronnego,

) préby i pomiary,

) pozostate prace wykonczeniowe oraz porzgdkowe,

) przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw pomiarowych.

D T O O

.3. Wymagania wykonania robot

5

a) zainstalowac aparaty i urzadzenia dostarczone oddzielnie,

b) dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sSruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
uzywajgc sity wg wytycznych producentow,

c) zatozyc ostony zdjete w czasie montazu.

d) zakonczenie przewoddw nalezy wykona¢ koricéwkami, zgodnie z wytycznymi projektowymi lub
zaleceniami producenta urzadzenia,

e) kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, zgodnie z wymaganiami technicznymi Inwestora,

f)  urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne a
pozostate potaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu,

g) przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej,

h) nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,

i) zamontowane urzgdzenia nie mogga stanowic¢ zagrozenia porazeniem osdb wykonujacych czynnosci
przytaczania lub odfgczania od lub do nich odbiornikéw energii elektrycznej,

i) wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi, przestrzegajgc
bezwzglednie postanowien wtasciwych norm.

5.4. Prace montazowe

5.4.1. Wykopy pod uziom

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gitebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
lub wskazaniami Kierownika.

Wykopy pod uziom oswietleniowe wykonywaé recznie. Obudowa i zabezpieczenie wykopu przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw), ubijajac ja
warstwami, co 20 cm ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosié, co najmniej 0,85 wg B N-72/8932-01. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajgcy po zasypaniu bednarki, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez Kierownika.

5.4.2. Uktadanie przewodéw nn

W czasie budowy linii nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad prawidtowego montazu:

e w przypadku przewoddéw o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych minimalna temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego przewodu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C,

e zabrania sie podgrzewania przewoddéw ogniem,
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e rozwijanie i montaz przewoddéw nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenia
mechaniczne,

e uktadany przewdéd powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze uniemozliwiajace
przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu
stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu,

e nie wolno ciggna¢ przewoddéw po ziemi, lecz po rolkach umocowanych na stupach,

e przewdd nie moze podlegac rozkrecaniu linki i zacigganiu petli,

e naprezanie i regulacje zwisdw nalezy rozpoczynac od przewoddéw potozonych najwyzej.

Dla przewoddw przy naciggach zgodnych z PN-75/E-05100 dopuszczalne odlegtosci pionowe przy

najwiekszym zwisie normalnym powinny wynosié¢ nie mniej niz 5 m od powierzchni ziemi oraz 6m od

powierzchni drogi.

5.4.3. Montaz opraw

Montaz kompletnych opraw drogowych, nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z wysiegnikiem
koszowym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podfaczyé pod napiecie i sprawdzi¢ jej dziatanie.
Oprawy nalezy mocowacé bezposrednio na stupie w sposdb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowe;j.

5.4.4. Podtaczenie opraw

Podejscia kabli zasilajgcych do opraw nalezy wykonywaé bezkolizyjnie, bezpiecznie oraz w sposéb
estetyczny. Podejscia kabli realizowa¢ od dotu. Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy
sprawdzi¢ przelotowos¢ rury oraz wygtadzié¢ ew. ostra krawedzie. Kable muszg byé utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane, odporne na dziatanie promieni UV o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm®.

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami i listwami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.

5.5. Badania i pomiary oraz proby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem sprawdzenia urzadzen i potrzebnych pomiaréw. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych realizacji pomiaréw w instalacjach
elektrycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadom Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
Szczegdtowy zakres pomiaréw nalezy uzgodnié z Inspektorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e sprawdzenie poprawnos$¢ podtgczenia oraz dziatania poszczegdlnych urzadzen,

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystancji uziemien,

e pomiar rezystancji rezystancji izolacji przewodéw nn,

e prdba napieciowa izolacji linii wykonanych przewodami o napieciu znamionowym do 1 kV.
Z pomiaréw elektrycznych nalezy sporzadzi¢ protokoty w formie pisemnej w dwéch egzemplarzach i
przekazac je Inspektorowi do akceptacji. Wyniki pomiaréw bedga przekazywane na formularzach wedtug
wzoru zaaprobowanego przez Inspektora. Wykonawca przekaze kopie protokotéw z wynikami pomiaréw
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos$é sg okreslone w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola i sprawdzenie jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, zaleceniami Inspektora i obowigzujgcymi przepisami.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm. Ponadto na zgdanie Inspektora nadzoru dokona testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwosci nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy
przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru swiadectwa cechowania.

6.2.2. Badania w czasie wykonywania Robét

Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen zamontowanego osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszonych przewoddw. Po wybudowaniu linii nalezy
sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewoddw nad ziemig oraz na skrzyzowaniach z drogami.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw szpilkowych nalezy sprawdzié stan potgczen skrecanych, a po zasypaniu
wykopu sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggngé co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktére powinny by¢
mniejsze od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz przepiséow i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST, kazda

dostarczona partia bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbioér koncowy robat

8.1.1. Zasady odbioru korncowego robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inspektora w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsg lub SST.

8.1.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokédt odbioru kocowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami lub projektowg dokumentacje powykonawcza,

e dzienniki budowy, jesli byt wymagany,

* rejestry obmiardow (oryginaty),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub SST,

e protokdt z dokonanych ogledzin i pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

e oswiadczenie o wykonaniu robdét zgodnie z umowg oraz o sposobie zagospodarowania odpadow,

¢ dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy robot".

9. Opis sposobu rozliczenia robot i prac towarzyszacych

Podstawag ptatnosci jest spetnienie warunkéw wykonania robét zgodnie z umowa.
Warunki ptatnosci okresla umowa.
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10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

10.1. Dokumentacja projektowa
Budowa linii nn-0,4kV na potrzeby oswietlenia drogowego przy ulicy Wisniowej w m. Targéwka

10.2. Normy, rozporzadzenia i instrukcje

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne.
srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu zmiennego. Ogélne wymagania i badania.
PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
faczeniowymi

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-534:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetno izolowanymi

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdéz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
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