SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ST)

,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznejo  swietlenia
ulicznego w miejscowo $ci Barcz gca, Budy Barcz ackie, Stare
Zakole, gmina Mi nsk Mazowiecki”

INWESTOR: Urzad Gminy M Ask Mazowiecki
ul. Chetmo nskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

OPRACOWAL: Cezary Rucinski

Sierpien 2017 rok



SPIS TRESCI:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu:

.,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej o  Swietlenia ulicznego w
miejscowo $ci Barcz gca, Budy Barcz ackie, Stare Zakole, gmina Mi nAsk

Mazowiecki”

E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.

Wymagania ogolne - CPV 45000000

E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.

Linia energetyczna napowietrzna — CPV 45232000
Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300
Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenia — CPV 45316110
E-02

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE.

Linia energetyczna kablowa — CPV 45231400

Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300
Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenia — CPV 45316110
Uktadanie kabli. — CPV 45314310-7

Roboty w zakresie kopania rowéw — CPV 45112100-6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Nazwa zamowienia: ,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej o  swietlenia
ulicznego w miejscowo $ci Barcz gca, Budy Barcz ackie, Stare Zakole, gmina

Minsk Mazowiecki”

Inwestor:

Gmina Mi nsk Mazowiecki

ul. Chetmo nskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki,

Kategorie robat:

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

napowietrznych.

45315600-4 instalowanie elementéw linii energetycznych.
45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego.
45112100-6 roboty w zakresie kopania rowow.

45314310-7 ukfadanie kabli.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu

.,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej o  Swietlenia ulicznego w



miejscowo $ci Barcz gca, Budy Barcz ackie, Stare Zakole, gmina Mi nAsk

Mazowiecki”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczne stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych

i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacja technicz  a.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze specyfikacjg
techniczna.

Zakres rob6t podstawowych przewiduje wykonanie rob6t ziemnych, budowlanych,

montazowych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami

Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zalgczniku do oferty przekaze wykonawcy
teren budowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym PB wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.4.2. Zgodno $¢ robot z dokumentacj q projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera wykonawcy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach kontraktu: wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku

rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie



wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedag niezwiocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca wykona i przedstawi
inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgaco. W czasie wykonywania
rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia
do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez inzyniera. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych
w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wkasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych punktéw powyzej, obcigzajg
wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

wykonawcy.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Konsekwencje, uzycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wg

warunkéw kontraktu, poniesie zamawiajacy.
1.4.7. Ochrona wiasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem
roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie

lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swoj koszt



naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej
witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

zamawiajgcego.
1.4.8. Bezpiecze Aastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby



budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych, odwodnienie wykopéw na czas budowy

wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
1.4.10. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisbw iwytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot
wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanych

mateteriatow do wykonania realizowanej inwestycji.
2.2. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos$¢ i wikasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zinzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mo zliwo $¢ wariantowego zastosowania

materiatbw w wykonywanych robotach, Materialy zasto sowane zamiennie
powinny posiada € parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w
dokumentacji projektowej i spetniaj ace jej zato zenia. Wykonawca powiadomi
inzyniera 0 swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody inzyniera. Koszt
wariantowego zastosowania materiatbw powinien byé odpowiednio dostosowany

przez inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej 1 wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym

kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie inzynier, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje inzyniera dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inzyniera beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robét ijakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca dostarczy inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyngé ujemnie na wyniki badan, inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan

wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.



Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji inzyniera.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag lub

 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.1. i ktére speniajg

wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych pw. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ pw. dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

(2) Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do rejestru obmiarow.



(3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz

wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inzyniera | przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z dokumentacjg projektowqg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie



przeprowadzony z czestoscia wymagang w kontrakcie lub oczekiwanym przez

wykonawce i inzyniera.
7.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie



umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gllnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje inzynier. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie. Jakosc i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inzynier w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg drojektowa, specyfikacja techniczng

I uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr ko ncowy robot wg zato zonego etapowania.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
inzyniera. Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw wykonanych przez inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich ilos¢ ijakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
poleceniami inzyniera. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegdllnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.2.1. Dokumenty do odbioru ko ncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét

odbioru ostatecznego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez



Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. rokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

2. specyfikacje techniczng (podstawowg z kontraktu i ew. uzupetniajgcg Iub

zamienng),
3. dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie

z specyfikacjg techniczna i ew. programem zapewnienia jakosci,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rRobo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior korncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wedtug umowy z Zamawiaj gcym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -
45315300 CPV — 45316110

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét elektroenergetycznych zwigzanych z budowg napowietrznych linii
energetycznych, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa odcinka

sieci elektroenergetycznej o sSwietlenia ulicznego w miejscowo $ci Barcz aca,

Budy Barcz ackie, Stare Zakole, gmina Mi nsk Mazowiecki. ”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania
robot zwigzanych z budowa linii napowietrznej typu oswietlenia ulicznego i sg zgodne
z dokumentacjg projektowa. Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie sieci zgodnie z punktem 1.1. specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej E-00

~WVymagania ogoélne” Uzyte materialy:

Typ i rodzaj zastosowanych materialdw okreslono w przedmiarze robo6t oraz

w dokumentacji projektowe;j.

* Ustoje; Ustoje powinny spetniaé wymagania normy PN-80/B-03322. nalezy

stosowacC wylgcznie elementy ustojowe zgodne z dokumentacjg projektowa. Ustoje



nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem gruntow i wod powierzchniowych

zgodnie z zalgcznikiem do PN-E-05100-1.

 Konstrukcje  wsporcze;  Konstrukcje  wsporcze  napowietrznych  lini
elektroenergetycznych powinny wytrzymywac¢ sity wierzchotkowe pochodzace od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ tak
dobrana, aby w Zadnym punkcie naprezenia materialu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakitdéceniowej lub
montazowej — dopuszczalnych naprezen katastroficznych. Ogdélne wymagania
dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

« Stupy strunobetonowe wirowane typu E i zelbetowe typu ZN: Przy budowie linii
napowietrznej o napieciu znamionowym do 30kV nalezy stosowac stupy
strunobetonowe i zelbetowe spetniajgce wymagania PN/B-03265. Typ stupéw
powinien by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i posiada¢ okreslong w projekcie

wytrzymatosci wierzchotkowg w kN.

* Objemki i haki: objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru na osprzet oraz odpowiadac
wymaganiom normy PN/E-05100. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-
04500.

» Wysiegniki; Przy realizacji oswietlenia stosowa¢ Wysiegniki stalowe ocynkowane 1-
ramienne z obejma i nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowg zamocowane
zgodnie z rozwigzaniem producenta zabezpieczonych przed korozjg przez

ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500.

» Osprzet; osprzet w postaci uchwytéw odciggowych, dystansowych i przelotowych
oraz zaciskow odgaleznych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych izolowanych powinien spetnia¢ wymagania PN-06400. Osprzet
powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z
ktérg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg
PN/E-04500. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z
materiatdbw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu
oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnosc¢



potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii nalezy stosowacC osprzet niepowodujgcy nadmiernego powstawania

ulotu oraz strat energii.
2.2. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $Swiadectwami jakosci
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta.
2.3. Skladowanie materiatéw na budowie.

Materialy takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody, osprzet sieciowy linii
napowietrznej powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych. Przewody (skretka)
AsXSn powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny nalezy umieszczaé
na utwardzonym podtozu placu budowy.. Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢

tacznie ze Swiadectwami jakoSci.

3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej E-00
~Vymagania ogolne”.

3.1. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania rob6t, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos$é
sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.



4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej E-00

~Vymagania ogolne”.
4.1. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Srodki transportu.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢é uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych materiatow i elementow

oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej E-

00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie rowow kablowych.

Réw kablowy powinien mie¢ gltebokos¢é minimum 0,8m. Szerokos¢ rowu powinna byé
nie mniejsza ni. 0,4 m. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przekopow kontrolnych majgcych na celu okres$lenie
przebiegu istniejacych sieci. Powyzsze ma na celu unikniecie kolizji oraz
zachowanie, wymaganych przepisami, odlegtosci pomiedzy zabudowanymi
urzadzeniami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci rzednych terenu =z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceni¢ warunki gruntowe. Metoda wykonywania
wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to
wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac przy
zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdcic¢

uwage, aby nie zostata naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny



z PN/B-06050. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na

uzbrojenie podziemne.
5.3. Uktadanie kabla w rowie kablowym.

Uktadanie kabla wykonac zgodnie z normg PN-96/E-05125. Kable nalezy uktadac¢ na
dnie rowdéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy
nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Zaleca sie: ukftadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie

zasypanie rowu kablowego.
5.4. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kabla mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy ni. 10-krotna zewnetrzna

Srednica kabla w przypadku, kabli o izolacji z tworzyw sztucznych.
5.5 Uktadanie kabla w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel wielozytowy lub jedna
trojfazowa wigzka kabli jednozytowych. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych
nalezy zwroci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza
niz: -1,5 krotha zewnetrzna srednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego
kabla, -3,5 krotna zewnetrzna srednica kabla jednozytlowego, w przypadku utozenia

trojfazowej wigzki czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny
opiera¢ sie o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien np. z pianki uszczelniajgcej. Nie
dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we

wnetrzu rur ochronnych.



5.6. Zapas kabla.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 -3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy wyprowadzeniu z szafy oSwietleniowej oraz przy wyprowadzeniu na stup zaleca

sie pozostawienie zapasu kabla o Dtugosci 1,0m.
5.7. Monta z osprz etu kablowego.

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowacC osprzet kablowy spetniajacy
wymagania polskiej normy PN-90/E-06401/01-06. Montaz. osprzetu kablowego
powinien by¢é wykonany S$cisle wedtug instrukcji lub kart montazowych danego
producenta. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajagcych mozliwosé niekorzystnego oddziatywania czynnikbw zewnetrznych

(wilgoci, pytow itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen i zakonczen.
5.8. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym .

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie
w uktadzie zasilania urzadzenia w Il klasie ochronnos$ci oraz o izolacji rownowaznej.
Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na
czesSciach przewodzacych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku

uszkodzenia izolacji podstawowe;.
5.9. Monta z opraw 0 swietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowos¢ potaczen.Oprawy nalezy montowac¢ w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy
obrét oprawy.Zrddta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu

opraw o$wietleniowych na stupach.Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.
5.10. Monta z i stawianie stupow o swietleniowych

Stupy oswietleniowe nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych przy

pomocy dzwigu.



5.11. Monta z wysi egnikow

Wysiegniki nalezy montowaé w sposob trwaly, uniemozliwiajgcy obrot wysiegnika
wokot osi stupa, Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z
podkiadkami sprezystymi. O$ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle

do osi ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej E-00

~WVymagania ogolne”.
6.1. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania
peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjgq projektowa.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnoscé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien powiadomié
inzyniera o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu przez inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla

danego terenu Rejonu Energetycznego — zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot .

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca powinien uzyskaé od producentow atesty

zastosowanych materiatow.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
6.3.1. Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i

zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.



6.3.2. Kable i osprz et kablowy .

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci zwymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.3. Ukladanie kabili.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary:

-gtebokosci zakopania kabla,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.
6.3.4. Instalacja przeciwpora zeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczehn spawanych a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu, ktory powinien osiggna¢ co
najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary giebokosci utozenia bednarki wykonywaé co
10 m., przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po
wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji technicznej.
Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.
6.3.5. Sprawdzenie ci agto $ci zyt.

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, Jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz

jesli poszczegdblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.



6.3.6. Pomiar rezystanciji izolaciji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny,
Jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji
izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej E-00
~Vymagania ogoélne”. Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje
projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, a
zaakceptowane przez inzyniera. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i

odebranej linii napowietrznej oraz jedno stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej E-00
~SVymagania ogolne”.

8.1. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy obejmuje badanie: zgodnosci wykonania robét z dokumentacja.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy, a podpisane przez nadzoér techniczny i czionkdéw komisji

sprawdzajacej.
8.2. Odbidr ko ncowy.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: projektowg dokumentacje
powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza, protokoty z dokonanych
pomiardw, protokoty odbioru robét zanikajgcych, ewentualng ocene robot wydang
przez Rejon Energetyczny, sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania
catosci rob6t przewidzianych dokumentacjg. Wyniki odbioru koncowego nalezy ujgc
w protokole.



9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1.Wedtug umowy z Zamawiaj acym

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Okreslenia.

* PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

 SEP N SEP-E-003 Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z

przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

» Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie

doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

» Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn.
15.04.1985 .

» Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.



