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UWAGA:  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych oraz wyposaŜenia  związanych z : 
 
WYKONANIEM  OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH : 
 
- IM.RODZINY SAśYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE ; 
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziałka dz. Nr ew.  503/20 obręb 0034. W Starej Niedziałce. 
 
-  IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU 
ul. Kołbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obręb 0042 – w Zamieniu 
 
- IM.KARDYNAŁA WYSZYNSKIEGO W STOJADŁACH 
ul. Południowa 20 Stojadła ; 05-300 Mińsk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3   
obręb 003 w Stojadłach 
 
Inwestor : 
Gmina MIŃSK MAZOWIECKI 
ul. Józefa Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT : 
Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością prac powiązanych. 

 
ZAKRES PRAC :      
- wykonanie nowych nawierzchni 
- montaŜ sprzętu rekreacyjnego 
- zagospodarowanie zielenią 
- montaŜ oświetlenia i zewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 
1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Oprócz wymienionych powyŜej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszącymi są:  
-uporządkowanie terenu inwestycji,  
-wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, 
moŜliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót 
zasadniczych.  
Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, naleŜy przede wszystkim:  
- zagospodarowanie i organizacja placu budowy, 
- tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,  
- tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  
- oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych. 
Koszt wykonania powyŜszych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace 
towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót 
towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, moŜliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z 
aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie moŜe stanowić podstawy do Ŝądania przez 
Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie. 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod : 
 
WYKONANIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH : 
 
- IM.RODZINY SAśYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE ; 
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziałka dz. Nr ew.  503/20 obręb 0034. W Starej Niedziałce. 
 
-  IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU 
ul. Kołbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obręb 0042 – w Zamieniu 
 
- IM.KARDYNAŁA WYSZYNSKIEGO W STOJADŁACH 
ul. Południowa 20 Stojadła ; 05-300 Mińsk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3   
obręb 003 w Stojadłach 
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1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV 450 00000-7   Roboty budowlane 
CPV  451 20000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV  452 33253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
CPV  451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 451 12711 – 2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
CPV 453 10000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.6.1. OGÓLNE 
Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
 
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa  i obowiązki 
Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.). 
 
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Kontraktu. 
 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót, oraz jej następcy prawni albo 
kaŜda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury 
określonej w Umowie, Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót. 
 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Umowy. 

 
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót 
budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy. 
 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
 
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o wykonanie określonego w jej treści obiektu 
lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, 
regulującym wzajemne stosunki, prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. 
W przypadku niezgodności lub rozbieŜności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostałych Specyfikacji Technicznych, 
pierwszeństwo mają zapisy umowy. 
 
Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy. 
 
Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robót 
budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w 
ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik 
do Specyfikacji. 

 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Obiekty małej architektury – róŜnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część zagospodarowania otoczenia budynków i 
budowli, a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i inne obiekty 
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architektury ogrodowej, obiekty uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki itp. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedaŜy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku. 
 
Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza 
budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy. 

 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, takŜe, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres 
dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo opisany w niniejszej Specyfikacji. 
 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
 
1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność z 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w 
normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
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badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 
 
1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaŜe protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi określonymi w 
umowie  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
W czasie przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaŜe Wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną inwestycji według wykazu załączonego do umowy i w ilości egzemplarzy przewidzianej w umowie, 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 
umoŜliwienia prowadzenia robót, 
3) wskaŜe punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii w momencie przekazania, 
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediów, 
Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt ich zainstalowania 
pokryty będzie przez Wykonawcę. Koszty zuŜycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca. 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaŜe go protokolarnie Zamawiającemu. 

 
1.7.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym na początku kaŜdego tomu, w podziale na branŜe. Osobny tom dokumentacji stanowią przedmiary robót. Kompletną 
informację  o  inwestycji  daje  Dokumentacja  w  połączeniu  z  niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących 
przedmiotem zamówienia. 
 
 
1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją projektową lub odpowiednią 
Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.7.4. ZABEZPIECZENIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaŜe Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i 
zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zaleŜności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na 
bieŜąco. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych uŜytkowników terenu w 
sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez  Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.  
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia.  
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co 
najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  
 przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie 
kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.  
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NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych.  
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli 
przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 
niŜszą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niŜ:  

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań,  
5,00 m -od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze 
sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów.  Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciw poŜarowych.  
Ilości rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
zgromadzone materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. MoŜe on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 
1.7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania .Przed uŜyciem 
takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 
• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.7.6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić podczas prac spawalniczych i 
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.7.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ; 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego 
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oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  
 
1.7.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takŜe powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych właścicieli i uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
 
1.7.8. OGRANICZENIE OBCIĄśEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.7.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w 
szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy  oraz rozporządzenia Ministra  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, wyposaŜenie socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przekazać pracownikom informacje o zagroŜeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do następujących działań 
-przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.  
-wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia  
-wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby  
-przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego 
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 
ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego.] 

 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń technicznych:  
-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
-poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
 
1.7.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   i   stosować   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   administracji   państwowej  i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.7.11 Odstępstwa od Projektu 
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o 
porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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1.7.12 Zakres prac Wykonawcy 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami 
dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną wykonania 
robót. 
 
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
 
• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 
• Przedstawienie do zatwierdzenia, na Ŝądanie Zamawiającego lub jego słuŜb, próbek stosowanych materiałów. 
• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 
• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowym  i 
finansowym. 
• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z  pozostałych  branŜ  w  fazie 
przygotowania i realizacji budowy. 
• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu uŜytkownika z zakresy prawidłowej obsługi i konserwacji montowanych 
urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 
• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  oraz  kompletnych 
instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a takŜe przeniesienie na uŜytkownika gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 
• Dokumentowanie na bieŜąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających informacji dotyczących zmian. 
• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, obejmującej w szczególności: 
• Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej 
 
• Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 
• Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych  w  obiekcie  oraz dostawców 
części zamiennych, 
• Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i elementów, w stosunku do 
których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

 
Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami 
umoŜliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i 
jednoznaczną identyfikację. W Ŝadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie moŜe się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 
poszczególnych urządzeń. 

 
1.7.13 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych. 
Wszystkie uŜyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, czyli: 
a/ być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w 
aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub 
Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności, 
lub 
b/  być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację zgodności z Polskimi Normami lub 
aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany 
przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat 
zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności. 
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c/  Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
d/  Do wykonania robót moŜe być stosowany takŜe wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeŜeli jego właściwości uŜytkowe umoŜliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyŜszych wymagań. Wykonawca 
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki 
tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ 
upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne 
wsparcie  i pomoc w tych  czynnościach. Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót. 

 
2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą 
one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną 
uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
 
2.1.3.   Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru 
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.1.4. Oznakowanie materiałów 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.), na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE: 
- znak CE, 
- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeŜeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 
- nazwę i adres producenta, 
- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, 
- nr certyfikatu zgodności, jeŜeli taki certyfikat był wymagany, 
- dane umoŜliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego, jeŜeli wynika to ze 
zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu. 
b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej, 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
- inne dane, jeŜeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIAZANYCH Z  
WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH : IM.RODZINY SAśYŃSKICH W 

STAREJ NIEDZIAŁCE ; IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU I  IM.KARDYNAŁA WYSZYNSKIEGO W STOJADŁACH 
 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 
- znak budowlany. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym. 
 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona karta charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikująca zagroŜenia i szkodliwe oddziaływania produktu, sposób 
udzielania pierwszej pomocy przy niewłaściwym  kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób transportowania, 
przechowywania i postępowania w przypadku poŜaru lub niezamierzonego uwolnienia do środowiska, zalecane środki ochrony 
osobistej przy uŜytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposób postępowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i 
inne informacje, mające znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny się takŜe znajdować na opakowaniach takich wyrobów. 
Dla wyrobów mających kontakt z Ŝywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w odpowiednich częściach 
załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych obiektów budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych 
oraz elementów zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących 
poszczególnych robót budowlanych. 
JeŜeli parametry poszczególnych materiałów nie zostały podane w widełkach, to są to parametry minimalne. 
Układ Dokumentacji projektowej z podziałem na części i tomy, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji. 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z technologii prowadzenia robót. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym 
umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny wymagany w 
projekcie, opisane są w Specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga się stosowania 
sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Materiały i wyroby naleŜy transportować i składować  zgodnie z instrukcją  producenta określająca  sposób przewoŜenia i 
składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 
4.1. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
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warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na 
koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uŜytkowanych odcinków dróg. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. SKŁADOWANIE 
Wyroby budowlane naleŜy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jeŜeli są w nich 
dostarczane. 
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlany 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora 
nadzoru: 
1) Projekt organizacji robót , który powinien zawierać: 
- organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ): 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
4) Program zapewnienia jakości. 
Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyŜszych dokumentów przez Zarządzającego 
realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zaleŜnie od zapisów w umowie. 
Wszelkie prace budowlane naleŜy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi 
dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montaŜu i ostroŜności. 
W czasie prac naleŜy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach 
elektrycznych, etc. 
Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  aprobat technicznych i/lub certyfikatów  zgodności 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
 
Wszelkie elementy, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które 
mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio przygotowanych i 
zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT 
Wykonawca opracuje i przedłoŜy do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe takŜe polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
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6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

. 
6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
� są oznakowane znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
� są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
� są oznakowane znakiem budowlanym, albo 
� są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
� są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nieobjęte zakresem przedmiotowym 
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeŜeli ich właściwości uŜytkowe umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez  obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których określono powyŜsze wymagania, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. DOKUMENTY BUDOWY 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy 
Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 
� dokumenty wchodzące w skład umowy; 
� pozwolenie na budowę jeŜeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia. 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne związane z prowadzeniem budowy, 
� protokoły odbioru robót, 
� instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy, 
� protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie, 
� opinie ekspertów i konsultantów, 
� korespondencja dotycząca budowy, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji. 

 
6.7.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio   zabezpieczonym.  Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru,  Zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
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7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiary Robót  zawarte są jako załącznik do  dokumentacji projektowej  i słuŜą jako podstawa do sporządzenia przez oferentów 
kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla złoŜenia oferty na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich. 
 
Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen 
jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Jednostki obmiarów robót: 
� m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych, 
� kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się mniejsze części, 
� szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
� r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 
� m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni, 
� m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości, 
� m-g (maszynogodzina) – praca transportu, 
� inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
W wycenie robót na podstawie obmiaru naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, 
osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpoŜarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, 
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne 
materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, 
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie 
wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano 
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość Robót 
i ich poszczególnych części składowych. 

 
7.2. ZASADY OKREŚLNIA ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiednią 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót zgodnie z 
Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej Specyfikacji określono ogólne zasady, 
mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo 
mają zapisy w umowie. 
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8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu) 
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one najczęściej niezaleŜny etap w 
procesie budowy lub remontu.  
NaleŜy go wykonać po zakończeniu robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. 
NaleŜy go dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez  Wykonawcę 
zapisem w dzienniku budowy.  
Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub dokonać czynności umoŜliwiających dokonanie oceny ich 
wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac. 
 
8.3. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ  . 
Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegają tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory opisane w punkcie 8.1. 
niniejszej OST.  
 
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem naleŜy zapisać w protokóle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branŜy na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy. 
 
8.5. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta  i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem naleŜy zapisać w protokóle odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 
sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i 
Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót. 
Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót. 
 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
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9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla Robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny jednostkowe 
skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w ksiąŜce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla Robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach umownych dla danego 
zakresu rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i 
badania składające się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji 
projektowej i zasadami sztuki budowlanej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
� Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
� Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu 
technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów; 
� Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 
� Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
� Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT. 
 
W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, naleŜy teŜ ująć następujące prace pomocnicze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu, 
- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 
- po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
- wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania Robót. 

 
9.2. WARUNK I  UMOWY 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki 
określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, 
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takŜe normy, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
 
10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 
Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287). 
 
Rozporządzenia: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z 
późn. zm.). 
 
10.2. NORMY 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. NajwaŜniejsze  normy,  dotyczące  
konkretnego  asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  10  poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 


