Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 12.08.2019 r.

RI.271.1.14.2019

**Informacja z otwarcia ofert**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

**„REMONT ULICY LIPOWEJ W TARGÓWCE – CZ. II"**

Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę **103 000,00 zł brutto.**

W przedmiotowym zamówieniu przed upływem wyznaczonego terminu (tj. 12.08.2019 r do godz. 10.00), wpłynęło 6 ofert tj.:

| L p. | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Dodatkowy okres gwarancji | Warunki płatności |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zakład Remontowo – Budowlany<br>Zbigniew Wocial<br>ul. Szpitalna 54<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | 604 440,45 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |
| 2. | P.B.H.U. BRUK – TRANS Piotr Kowalczyk<br>ROBOTY DROGOWE USŁUGI BRUKARSKO-BUDOWLANE<br>Anielów 26<br>08-460 Sobolew | 564 570,00 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |
| 3. | ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE<br>ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | 563 327,70 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | P.H.U. EMBUD<br>Emil Jaworski<br>ul. Lipowa<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | 568 355,94 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |
| 5. | TAR-POL<br>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe<br>Tomasz Jaworski<br>ul. Lipowa 2 Targówka<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | 641 555,70 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |
| 6. | Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński<br>Roboty Ziemne, Budowlano-Drogowe<br>ul. Główna 159<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | 1 077 516,90 zł | 20.11.2019 r. | 1,5 roku | 21 dni |

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta