

RI.271.2.1.2020

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” w podziale na części:

A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap II)

B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka ul. Kolejowa

Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę **2 100 000,00 zł brutto**.

W przedmiotowym zamówieniu przed upływem wyznaczonego terminu (tj. 20.01.2020 r do godz. 10.00), wpłynęło:

część A: 7 ofert tj.:

Lp	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	DOWBUD-C Sp. z o.o. Sp. k ul. Pawlikowskiego 1 lok.23 03-983 Warszawa	314 846,30 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 2 lata	21 dni
2.	PARSTER Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew	1 460 776,19 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS S. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5 15-620 Białystok	2 407 725,00 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
4.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. ul. Warszawska 146/8 05-300 Mińsk Mazowiecki	1 590 390,00 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
5.	P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak Ryżki 76 C 21-400 Łuków	1 576 234,29 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
6.	Inżynieria Adampol Adam Michalik ul. Spacerowa 3 05-280 Adampol	1 566 593,59 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
7.	ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103 05-300 Mińsk Mazowiecki	1 376 178,11 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni

część B: 6 ofert tj.:

Lp	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	DOWBUD-C Sp. z o.o. Sp. k Ul. Pawlikowskiego 1 lok. 23 03-983 Warszawa	2 199 855,00 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 2 lata	21 dni
2.	HYDRODOM Ireneusz Getka Tarnów 16 08-470 Wilga	354 053,79 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. ul. Warszawska 146/8 05-300 Mińsk Mazowiecki	196 220,44 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
4.	P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak Ryżki 76 C 21-400 Łuków	231 951,27 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
5.	Inżynieria Adampol Adam Michalik ul. Spacerowa 3 05-280 Adampol	250 219,11 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni
6.	ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103 05-300 Mińsk Mazowiecki	173 413,41 zł	31.07.2020 r.	5 + dodatkowy okres gwarancji 5 lat	21 dni

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski