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A. Uprawnienia.







































































































































B. Projekt budowlany - opis techniczny 


1.  Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu niniejszego projektu  korzystano z następujących dokumentów: 
1. Umowa z Zamawiającym
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
3. Dokumentacja geotechniczna
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5. Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym
6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 23 grudnia 2015r  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r, poz. 124)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. z 2014r  poz. 1800)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
9. Polskie Normy powołane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
          - PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,
     - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.


2. Przedmiot opracowania (rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych)

2.1. Przedmiot opracowana 
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń umożliwiających gromadzenie i grawitacyjny transport wód deszczowych i roztopowych do odbiornika, którym jest istniejąca i rozbudowywana kanalizacja deszczowa w ulicy Huberta. 
Przeznaczeniem ulicy Sezamkowej  jest obsługa komunikacyjna miejscowości Karolina.
W rejonie opracowania nie występują obszary objęte programem Natura 2000, obszary w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych, obszary górnicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie oraz obszary pasa wód terytorialnych. 

W zakresie oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że  północna część  planowanej inwestycji której elementem jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sezamkowej mieści się na terenie złożenia ruralistycznego (wieś historyczna) ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków jako stanowisko archeologiczne. 
W związku z powyższym decyzją MWKZ  został określony zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, których przeprowadzenie warunkuje pozytywną opinię w przedmiocie sprawy.

W zakresie robót budowlanych  znajduje się: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami ujmującymi wody deszczowe i roztopowe.
Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania  zatwierdzonym Uchwałą nr XX/408/04 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 16 sierpnia 2004r (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego. nr 256 poz. 6939 z dnia 12 października 2004r).


2.2. Lokalizacja inwestycji
Lokalizację  ulicy w której zaplanowano budowę nowej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. nr 1. 
Ulica Sezamkowa  jest usytuowana porzecznie w stosunku do równoległych względem siebie ulic Huberta i Żwirowej. 
Ulica Sezamkowa zajmuje działki  nr 828/11 i 829/14 będące własnością Gminy Mińsk Mazowiecki. 


3. Stan istniejący


Długość rozbudowywanej ulicy Sezamkowej wynosi około 300m. Nawierzchnia  gruntowa częściowo utwardzona   pospółką.  Bardzo zużyta. Szerokość pasa drogowego między liniami rozgraniczającymi jest zmienna  i wynosi od 6,0m na odcinku km=0+000÷km=0+150 do 3,8m (średnio) na pozostałym odcinku.  Po obydwu stronach ulicy występują wjazdy do posesji, częściowo utwardzone.
Elementy istniejącej  infrastruktury podziemnej to: sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kable elektroenergetyczne i napowietrzna sieć elektroenergetyczna.


3.1. Warunki gruntowe
Badania geotechniczne gruntów w granicach lokalizacji projektowej przebudowy dróg przeprowadziło na zlecenie BSiP SKRYBA  przedsiębiorstwo GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 
Stwierdzono, że pod względem geomorfologicznym badany obszar przynależy do wysoczyzny morenowej i ozu. 
Wyróżniono trzy warstwy geotechniczne:
    Warstwę I stanowiącą nasyp piaszczysto – gruzowy z domieszką humusu 
    Warstwę II stanowiącą piaski średnie i lokalnie grube
    Warstwę III stanowiącą nieskonsolidowane gliny zwałowe wykształcone w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych.
Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypu, głównie piaszczysto-gruzowego i humusu o miąższości 0,2 – 0,5m.  Poniżej zalegają gliny zwałowe w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych zawierających lokalnie przewarstwienia piaszczyste.  W rejonie zachodniej części ulicy Huberta  na stropie glin zwałowych występują piaski glacjalne budujące ozy. Miąższość tej warstwy nie przekracza 1,2m.  W rejonie ulicy Sezamkowej na stropie glin zwałowych występują namuły piaszczyste o miąższości do 0,5m. 
W przekroju podłużnym ulicy Huberta na odcinku km=0+000 do km=0+300pod warstwą I stwierdzono występowanie warstwy II (piasek średni) o miąższości 0,5 – 1,2m. Warstwa ta zalega od głębokości przemarzania gruntu, która dla lokalizacji przedsięwzięcia wynosi Hz=1,0m.
Na odcinku km=0+300 do km=0+858 pod warstwą I stwierdzono występowanie warstwy IIIb o strukturze  piasek gliniasty / piasek piasek drobny o miąższości do 0,3m oraz gliny piaszczystej o miąższości 0,3m. Średnia grubość warstwy IIIb wynosi 0,6m. Poniżej zalega warstwa IIIa złożona z glin piaszczystych zalegających do głębokości poniżej Hz.
W przekroju podłużnym ulicy Żołnierskiej do km=0+130 pod warstwą I stwierdzono występowanie warstwy II (piasek drobny) o miąższości do 0,5m. Na pozostałym odcinku występuje warstwa IIIb (glina piaszczysta) do głębokości poniżej Hz.
W przekroju podłużnym ulicy Lotników do km=0+110 pod warstwą I stwierdzono zaleganie warstwy II (piasek średni) o miąższości do 1,2m. Na pozostałym odcinku występuje warstwa piasku gliniastego i pyłu piaszczystego do granicy powyżej Hz. Poniżej zalega glina piaszczysta.
W przekroju podłużnym ulicy Sezamkowej pod warstwą I o miąższości od 0,2m na odcinku km=0+060 do km=0+210 zalega warstwa namułu piaszczystego o miąższości 0,5m. Na pozostałym odcinku pod warstwą I zalega glina piaszczysta do głębokości poniżej Hz.
W ramach przeprowadzonego badania warunków gruntowo-wodnych nie stwierdzono istotnych przeciwwskazań dla posadowienia projektowanej infrastruktury drogowej, lecz  jako dróg lokalnych o niewielkim obciążeniu (<3,5t).
Oceniono, że podłoże gruntowe terenu badań charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne, zaś projektowaną inwestycję zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Określono dodatkowy wymóg, aby w rejonie otworu badawczego 0-8: ul. Sezamkowa  km=0+060 do km=0+210 dokonano usunięcia z podłoża zalegającej warstwy gruntów organicznych.
Na podstawie badań geotechnicznych gruntu, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, uwzględniając charakterystykę terenu badań i podłoża gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów oraz  przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne  dla obiektu budowlanego obejmującego przebudowę  zjazdów w drogę wojewódzką nr 719  dotyczących  przedłożonej  dokumentacji   Projektant  zakwalifikował niniejszą inwestycję do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej. 




4. Stan projektowany – odwodnienie jezdni i korpusów drogowych 

4.1. Założone parametry techniczne

Ilość ścieków deszczowych jest związana z wielkością powierzchni odwadnianej, współczynnika spływu i natężenia deszczu.

Przepływ obliczeniowy określono wg wzoru:

              qd = Ψ x A x I x φ / 10000 [dm3/s]

                     Ψ – współczynnik spływu
                     φ – współczynnik opóźnienia i retencji kanałowej
                     A – powierzchnia odwadniana [m2]
                      I – miarodajne natężenie deszczu [dcm3/s x ha]

Odwadniany teren podzielono na cztery zlewnie cząstkowe: Z1, Z2, Z3 i Z4.
Zlewnia cząstkowa Z1 obejmuje powierzchnie utwardzone ulicy Huberta do km=0+660, powierzchnie zadaszone z odpływami (lub możliwością odpływów) w kierunku pasów jezdnych oraz tereny „zielone”  stanowiące otoczenie obiektów posesji skąd może nastąpić zorganizowany transport ścieków deszczowych w kierunku pasów jezdnych.
Zlewnia cząstkowa Z2 obejmuje ulicę Żołnierską  oraz  powierzchnie towarzyszące.
Zlewnia cząstkowa Z3 obejmuje ulicę Lotników oraz powierzchnie towarzyszące
Zlewnia cząstkowa Z4 obejmuje ulicę Sezamkową  oraz powierzchnie towarzyszące
Spływy ze zlewni oszacowano następująco:

	
Zlewnia
	
Z1
[m2]
	
Z2
[m2]
	
Z3
[m2]
	
Z4
[m2]
	
RAZEM
[m2]

	Powierzchnia utwardzona
	3300
	1800
	1700
	1000
	7800

	Powierzchnia dachów
	1800
	1200
	900
	1100
	5000

	Powierzchnie „zielone”
	1400
	800
	600
	800
	3600



Współczynniki spływu  przyjęto w wysokości:
powierzchnia utwardzona –                   Ψ = 0,85
powierzchnia dachów –                         Ψ = 0,8
Powierzchnie zielone –                          Ψ = 0,2

Przepływy obliczeniowe
Przepływy obliczeniowe dla poszczególnych zlewni cząstkowych  ustalono wg stałych natężeń deszczu z uwzględnieniem współczynnika opóźnienia, redukującego spływ w zależności od rozmiaru zlewni. 
Wzór na odpływ ze zlewni (przepływ obliczeniowy) ma postać:

              qd = Ψ x A x q / 10000 [dm3/s]
                     Ψ – współczynnik spływu
                     A – powierzchnia odwadniana [m2]
                     q – miarodajne natężenie deszczu [dcm3/s x ha]
                             q = A / t0,067 [l/s /ha]

gdzie: t czas trwania deszczu w minutach
A – natężenie deszczu przy t=1min (wsp. zależny od średniej rocznej wysokości opadu i prawdopodobieństwa występowania deszczu) Dla t: t – czas trwania deszczu
                                 t = tr + 1,2tp
gdzie 
          tr - czas retencji terenowej
          tp- czas przepływu w kanałach

Natężenie deszczu miarodajnego przy opadzie rocznym do H=800mm dla prawdopodobieństwa p=100%,  A=804 oraz tr=15min, wyniesie 

                                                      q = 90,1l/s

Zgodnie z literaturą przedmiotu do dalszych obliczeń przyjęto:

H = 550mm, q = 90,1/s/ha, c = 5/100%, tk = 15min

Przepływy obliczeniowe  w zlewniach przedstawiono w poniższej tabeli.


	
Zlewnia
	
Z1
[dcm3/s]
	
Z2
[dcm3/s]
	
Z3
[dcm3/s]
	
Z4
[dcm3/s]
	
RAZEM
[dcm3/s]

	Powierzchnia utwardzona
	25,27
	13,78
	13,19
	7,65
	59,89

	Powierzchnia dachów
	12,97
	8,65
	6,48
	7.92
	36,02

	Powierzchnie „zielone”
	2,52
	1,44
	1,08
	1,44
	4,48

	RAZEM
	40,76
	23,87
	20,75
	17,01
	100,39




Dla określenia objętości rocznej i średniodobowej opadów posłużono się mapą rozkładów normalnych.  Dla rozpatrywanego  terenu Polski  przyjęto opad średnio-roczny w wysokości H = 550mm. 

Roczną objętość spływu określono wg wzoru: 

                          V = a x H x Fs x 10 [m3/rok]
gdzie: 
             V – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok]
             H – roczna wysokość opadów [mm/rok]
             Fs – powierzchnia szczelna drogi [ha]
             a – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu  (przyjęto a = 0,9)

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t=60min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości występowania raz na dwa lata  (c=2) wyniesie q=40[l/sxha]. Przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu godziny jest stałe, maksymalny godzinowy zrzut ścieków wyniesie:

           Qmax godz  = 40 [l/sxha] x 0,78 [ha] = 14,88 [l/s] x 3600/1000 = 112,32 [m3/godz]

                                    Qmax godz  =  112,32 [m3/godz]


Średni dobowy zrzut ścieków obliczono na podstawie średniej rocznej ilości odprowadzanych wód deszczowych.  Średnią roczną ilość wód deszczowych odprowadzanych do odbiornika obliczono wg wzoru:

                       Qr = f x H x Fzred x 10 [m3/rok] = 0,9 x 550 x 0,78 x 10 = 3861 [m3/rok]

Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem średni dobowy zrzut ścieków wyniesie:
                                  Qśr. dob.  = 21,45 [m3/dobę]

Maksymalny roczny zrzut ścieków obliczono zakładając, że będzie on rezultatem rocznej sumy  opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego (950mm).

                     Qmax. rok = f x H x Fzred  x 10 = 0,9 x 950x 0,78 x 10 = 6669 [m3/rok]

                                             Qmax. rok =  6669[m3/rok].


4.2. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne

Odwodnienie ulicy Sezamkowej wymagać będzie  zagospodarowania  ścieków deszczowych przez skierowanie ich  do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej  w ulicy Huberta. Nastąpi to za pośrednictwem projektowanej  studni SP12.  Zakres rzeczowy i lokalizacje przedsięwzięcia przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania terenu (rys. nr 2)
Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Sezamkowej  przedstawiono na  rys. nr 5,  schemat płaski kanalizacji na rys. nr 6 zaś zestawienie studzien kanalizacyjnych na rys. nr 7.  
 Konstrukcję wpustu deszczowego i połączenia przykanalika ze studnią kanalizacyjną przedstawiono na rys. nr 8 zaś parametry konstrukcyjne i wysokościowe posadowienia i  włączenia przykanalików przedstawiono na rys. nr 9.


 
5. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

5.1. W zakresie zapotrzebowania i jakości wody oraz jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Na etapie budowy woda do celów technologicznych będzie dostarczana beczkowozami. Na etapie użytkowania obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Ścieki bytowe powstające w trakcie prowadzonych robót mają być odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Wody deszczowe i roztopowe będą ujmowane przez wpusty deszczowe i przykanalikami transportowane do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach mniejszej dokumentacji

5.2. W zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych
Ze względu na fakt, że rozbudowa obiektów dotyczy istniejących ciągów jezdnych i zjazdów przebiegających  pomiędzy zamieszkałymi posesjami, natężenie ruchu drogowego nie ulegnie zmianie, zatem z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń gazowych w postaci spalin generowanych przez środki transportu nie ulegnie zmianie.

5.3. W zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Na etapie budowy materiały z rozbiórek, wycinki drzew oraz odpady powstające w trakcie budowy maja być segregowane a następnie przewożone na place składowe lub powtórnie wykorzystane.
W trakcie użytkowanie ruch samochodowy na przebudowanych  drogach  spowoduje powstawanie zanieczyszczeń ropopochodnych i zawiesiny ogólnej w ściekach opadowych.  Z odpadami tymi gromadzonymi w osadnikach studzien kanalizacyjnych należy postępować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.


5.4. W zakresie emisji hałasu, wibracji i promieniowania

Na etapie budowy wystąpi emisja hałasu i wibracji wywołanych pracą maszyn i urządzeń budowlanych.
W trakcie użytkowania dróg podstawowymi czynnikami determinującymi powstawanie nadmiernego hałasu drogowego są:
   - prędkość pojazdu
   - zły stan techniczny pojazdu
   - brak płynności ruchu pojazdów
   - zły stan techniczny nawierzchni drogi
   - nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi
W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zasadniczą poprawę stanu technicznego  dróg należy  wnosić, że zrealizowanie przedsięwzięcia przyczyni się do obniżenia emisji hałasu i wibracji. 


5.5. W zakresie wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usunięcia drzew kolidujących z projektowanym pasem drogowym. 

5.6. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, przestrzeń rolniczą i zabytki

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uzasadnieniem opinii jest m.in. że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych ani też strefy ochronne ujęć wód. Nie występują również obszary Natura 2000, zaś w rejonie realizacji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

W kwestii oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że  północna część  planowanej inwestycji mieści się na terenie złożenia ruralistycznego (wieś historyczna) ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków jako stanowisko archeologiczne. 
W związku z powyższym decyzją MWKZ  został określony zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, których przeprowadzenie warunkuje pozytywną opinię w przedmiocie sprawy.

5.7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy obiektu będącego budowlą drogową.

5.8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty opracowaniem

5.9. Oddziaływanie transgraniczne

Inwestycja nie oddziałuje  tansgranicznie


6. Obszar  oddziaływania obiektu (inwestycji)

Stwierdza się, że projektowana do wybudowania kanalizacja deszczowa  ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek na których została zaprojektowana.
Określenia obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:
1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustęp 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, §77, §113 ust. 5 i 7 (Dz. U. nr 43, poz. 430)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z 2015r poz. 460)










C.  Projekt wykonawczy

1. Rodzaj i zakres robót

Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania robót w następujących grupach:

1. Roboty wstępne, m.in. pomiary i wytyczenie, usunięcie humusu i zakrzaczeń, rozbiórka istniejących nawierzchni, transport urobków do miejsca składowania lub utylizacji.
2. Roboty podstawowe dotyczące wykonania urządzeń odwadniających, m.in. wykonanie wykopów liniowych i punktowych, roboty zabezpieczające w miejscach występowania kolizji, montaż kanałów rurowych, studzien kanalizacyjnych i wpustów deszczowych i zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
3. Roboty wykończeniowe, m.in.  porządkowanie poboczy i  pomiary powykonawcze.

 Szczegółowe zakresy prac budowlanych przedstawiono w  podziale na 3 odcinki.

1.1. Odcinek 1

Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 10).
W zakresie odwodnienia należy wybudować 2 studnie DN 600 o korpusie polietylenowym.  Wymiary geometryczne studzien oraz kształt kinet przedstawiono na rys. nr 7.   
Jako wpusty deszczowe bez osadnika zaprojektowano wpusty o korpusie polietylenowym zaopatrzone w ruszt żeliwny 300x500 klasy D 400 zgodnych z PN-EN 124:2000, otwieranego dwustronnie na około 110° i wyjmowanego o przekroju wylotu 750cm2 oraz ramy żeliwnej z wielofunkcyjnym zawiasem. Wymiary gabarytowe ramy 300x554mm.
Rzędne wysokościowe posadowienia studzien kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz włączenia przykanalików przedstawiono na rys. nr 9.
Przy głębokości  wykopów przekraczającej 1,20m należy zastosować szalunki. 
Ze względu na ograniczone zagłębienie kanału na całym odcinku   wykonać izolację termiczną  wg przekroju B-B na rys 10. 
Poprzeczne w stosunku do osi jezdni kable telekomunikacyjne zabezpieczyć przez nałożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy wewnętrznej Dw=75mm. Zbliżenia do rur gazowych przebiegających pod rurami kolektorów zabezpieczyć przez nałożenie na rurę kolektora rury stalowej o średnicy wewnętrznej D=350 - 400mm  i obustronnie uszczelnić. 
Zasady wykonywania robót budowlanych przedstawiono w odpowiedniej SSTWiORB. Kolektor kanalizacji deszczowej włączyć do istniejącej studni SK4. Na istniejącym kolektorze nabudować studnię kanalizacyjną SP1 służącą do włączenia kolektora kanalizacyjnego z ulicy Żołnierskiej.


1.2. Odcinek 2.

Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 11).
Podstawowe roboty wykonać jak w odcinku 1.  
W zakresie odwodnienia należy wybudować 4 studnie   kanalizacyjne DN 600 o korpusie polietylenowym. Wymiary geometryczne studzien oraz kształt kinet przedstawiono na rys. nr 7.   
Ze względu na ograniczoną głębokość posadowienia kanału grawitacyjnego wykonać na całej długości odcinka izolację termiczną zgodnie z przekrojem B-B pokazanym na rys. nr 10. 


1.3. Odcinek 3.

Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 12).
Podstawowe roboty wykonać jak w odcinku 1.  
W zakresie odwodnienia należy wybudować 2 studnie   kanalizacyjne DN 600 o korpusie polietylenowym. Wymiary geometryczne studzien oraz kształt kinet przedstawiono na rys. nr 7.   
Ze względu na ograniczoną głębokość posadowienia kanału grawitacyjnego wykonać na całej długości kanału  izolację termiczną zgodnie z przekrojem B-B pokazanym na rys. nr 10. 


1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zestawienie robót do wykonania oraz wykaz zastosowanych materiałów przedstawiono w tabeli nr 2.












2. Informacja BIOZ

1. Cel zamierzenia inwestycyjnego

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy   Sezamkowej polegająca na wykonaniu kolektora odwadniającego wzdłuż ulicy, wpustów deszczowych oraz przykanalików. 

2. Zakres robót

Roboty wstępne.
Usunąć kolidujące z ciągami drogowymi drzewa i  zakrzaczenie oraz wywieźć. Wykonać pomiary i wytyczenie. 
Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów liniowych 
wąskoprzestrzennych pod kanały oraz wykopów punktowych pod studnie kanalizacyjne. 
Wykonanie urządzeń odwadniających.
           Będą nimi kanały rurowe i wpusty deszczowe połączone przykanalikami z kolektorami deszczowymi.
Roboty wykończeniowe.
Roboty wykończeniowe będą polegały na wykonaniu robót porządkowych.

3. Kolejność realizacji robót
W pierwszej kolejności mają być wykonane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w szczególności usunięcie kolidujących drzew, zakrzaczeń i wierzchniej warstwy gruntu. 
Kolejność wykonywania robót budowlanych, to
1. Wykonanie wykopów
2. Wykonanie studzien kanalizacyjnych i przykanalików
3. Wykonanie robót wykończeniowych i zabezpieczających

      4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Planowane roboty będą się odbywać  w ramach stosunkowo ograniczonego pasa drogowego, w sąsiedztwie innych obiektów mieszkalnych, wzdłuż istniejących ogrodzeń.
5. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem
projektowym, ujmują szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą :

· Wycinka zakrzaczeń i usuwanie karpin
· roboty ziemne
· montaż studzien kanalizacyjnych w głębokich wykopach jamistych
· budowa przykanalika w głębokich wykopach liniowych
· załadunek i transport materiałów do wbudowania oraz pochodzących z wykopów


6. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Przy realizacji planowanych robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą zagospodarowania terenu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenie podziemne. W przypadku ujawnienia wątpliwości należy wykonać ręczne odkrywki. Jeżeli zostaną ujawnione kolizje z istniejącym uzbrojeniem, występujące elementy kolidujące należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu  i za zgodą właściciela uzbrojenia. 

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych   robót   ziemnych   jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie ujętych w dokumentacji   technicznej,   prace  należy przerwać  do czasu ustalenia pochodzenia tych    urządzeń,   z    jednoczesnym ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowa-
nych obiektów militarnych lub archeologicznych, należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi, zabezpieczyć   teren i   powiadomić   właściwe   służby.
Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować
bezpieczną odległość w poziomie i pionie zależną od rodzaju sieci.


Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych   materiały   do   zabezpieczenia wykopów winny posiadać jakość   potwierdzoną   stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami   ostrzegawczymi.
W czasie rozładunku materiałów budowlanych /pospółka,  płyty, rury/ należy liczyć sie z zagrożeniem urwania się zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone elementy mocujące. Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna znajdować się poza zasięgiem pola pracy dźwigu.

Transport, załadunek i wyładunek materiałów :
Operacja ta jest  niebezpieczna i wymaga zachowania czujności i ograniczonego zaufania do  poruszających  się   pojazdów. Prowadząc te prace   należy   liczyć sie przede wszystkim z następującymi zagrożeniami :
 - potracenia przez samochód osób w przypadku nagłego wtargnięcia osób na jezdnię,
  - nagłego hamowania poruszającego się pojazdu i  w konsekwencji jego  zarzuceniem   w  pracujące na poboczu osoby. 
Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy :
  - wchodząc na jezdnię sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie
zdążyć wyhamować;
  - nie wychodzić na jezdnię poza obszar wygrodzonego terenu
  - obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane
manewry.


7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadający wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.
Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu :
    - kolejności wykonywanych prac,
    - występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,
    - zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub
życia pracownika,
    - rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej.
Informacje te  winien przekazać pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace.


8. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prac na budowie jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. 
Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadków przy pracy możemy zaliczyć :
   - niewłaściwą organizację pracy, a w tym :
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań
- nieprawidłowe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomości posługiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i
ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy,
- nieodpowiednie dojścia i przejścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

1. Niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe oprzyrządowanie zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw;
2. Niewłaściwa budowa czynnika materialnego, w tym :
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiałów zastępczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych błędy w
obliczeniach teoretycznych;
3. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. Wady materiałowe czynnika materialnego :
- ukryte wady czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :
 - organizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami i higieny pracy,
 - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 -  organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające niezbędne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracowników zabezpieczające ich przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan terenu w którym wykonywana jest praca    oraz jakość wyposażenia technicznego.

Powyższe czynności należy wykonać na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu :
- zapewnienie właściwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy, zabezpieczając pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
 - likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie bezpiecznej technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W  razie    stwierdzenia   bezpośredniego   zagrożenia   dla   życia   lub     zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana   jest do   niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni   na budowie, powinni być wyposażeni  w środki  ochrony indywidualnej   oraz odzież  i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm przydziału   środków ochrony indywidualnej oraz odzieży    i   obuwia   roboczego opracowana przez pracodawcę.
Środki ochrony  indywidualnej w  zakresie  ochrony   zdrowia  i   bezpieczeństwa użytkowników tych środków  powinny zapewnić  wystarczającą   ochronę     przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, czy kończyn.
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o   sposobach
posługiwania sie tymi środkami.
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C. Uzgodnienia
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