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Program Regionalny serce Polski

Minsk Mazowiecki, dnia 09 marzec 2020 r.
RI.271.6.2020

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn.
,Dostawa wyposazenia pracowni przedmiotowych i sprzetu TIK w ramach realizacji zadania
Kreatywna szkota w gminie Minsk Mazowiecki”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986, dalej Pzp) ponizej przedstawiam tre$¢ zapytan, jakie
wplynely do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniem.

. Zamawiajacy w SIWZ nie wymaga na zadnym etapie postgpowania dostarczania kart
katalogowych lub innego potwierdzenia parametréw zaoferowanego wyposazenia.
Zamawiajacy powinien liczy¢ si¢ z faktem, iz moga wplyngé oferty niezgodne z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia i te niezgodnosci zostang przez Zamawiajacego wykryte dopiero na
etapie realizacji.

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z prosbg o zmiane¢ zapisow SIWZ, edycje¢ zalacznika
nr 1 poprzez dodanie dodatkowej kolumny do uzupelnienia przez Oferentéw i zadanie zlozenia
go wraz z oferta z potwierdzeniem konkretnie jakie parametry danego towaru zostaly
zaoferowane.

Ulatwi to zamawiajgcemu weryfikacje ofert pod wzgledem zgodnosci z OPZ a takze uchroni
przed koniecznoscia rozwigzania umowy, jesli na etapie realizacji pojawia si¢ niezgodno$ci w
dostarczonym wyposazeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga na zadnym etapie postepowania dostarczania kart katalogowych lub
innego potwierdzenia parametréw zaoferowanego wyposazenia, jednak umowa z Wykonawca
w pelni zabezpiecza Zamawiajacego przed dostarczeniem wyposazenia niezgodnego z OPZ.
Prosz¢ o informacje czy zamawiajacy dopuszcza w niniejszym postepowaniu wydhuzenie
terminu dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy. Znaczny zakres zréznicowanego sprzgtu
wymagajacego kompletowania z kilku Zrodet zaopatrzenia powoduje, ze okre$lony w SIWZ
termin dostawy jest niemozliwy do dotrzymania.

Wnosz¢ o uwzglednienie naszego wniosku i wprowadzenie zmiany w specyfikacji.
Odpowiedz:

W dniu 09.03.2020 r. Zamawiajacy zamiescil zmiane tresci SIWZ w powyzszym zakresie.
Termin wykonania zaméwienia (dla wszystkich czg¢éci) wynosi 80 dni od podpisania umowy.




