

RI.271.1.30.2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany te dotyczą:

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 ust 7 Załącznika nr 6 do SIWZ Wzór umowy

z

„Pozostałe **30%** wartości umowy zostanie wypłacone wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego zadania od wykonawcy robót i wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy.”

na zapis

„Pozostałe **30%** należnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego zadania i wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia kompletu dokumentów zgłoszenia zakończenia robót w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny. Przed złożeniem kompletu dokumentów zgłoszenia zakończenia robót w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ww. dokumenty do weryfikacji”

Z up. Wójta

Radosław Legał
Zastępca Wójta