Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chelmoniskiego 14
05-300 Mifisk Mazowieck

NIP 8222146576 Mirisk Mazowiecki, dnia 06.04.2021 r.

RI.271.4.5.2021.WZ

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
wszczetego w dniu 11.03.2021 r.
dot. realizacji zadania typu  wykonanie dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.

3+225 do km ok. 3+400 w miejscowosci Huta Minska.

Postepowanie o udzielenie w/w zamoOwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z

najnizszg ceng jest wyzsza od kwoty jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢

zadania.
Lp. Wykonawca Cena oferty .
(nazwa, adres) (brutto) Uwagl
PRW Przemystaw Wozniak
1| 07-201 Wyszkéw 155 000,00 z1 Brak
Deskuréw 40

...........................




