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Minsk Mazowiecki, dnia 02.02.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

wszezetego w dniu 23.01.2017 r.

dot. renowacji rowu wraz z remontem pobocza i remontem urzgdzen odwodnienia przy

ul. Zdrojowej w Karolinie

Postgpowanie o udzielenie w/w zamodwienia zostalo uniewaznione, poniewaz cena oferty z

najnizsza cena jest wyzsza od kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacjg

zadania.

Lp.

Wykonawca
(nazwa, adres)

Cena oferty
(brutto)

Uwagi

~mj.sanit” Marek Jendraszek
INSTALATORSTWO SANITARNE
I OGRZEWANIA,
INSTALATORSTWO GAZOWE
05-071 Sulejowek
ul. Mazowiecka 22

190.527,00 zl

brak

WIR-BUD Zaklad Budowlany
Ryszard Wroblewski
05-300 Minsk Mazowiecki
Budy Barczackie ul. Spacerowa 20

42.685,00 zl

brak

Przedsi¢biorstwo Budowlano-
Handlowe EKOMEL Damian Getka
08-470 Wilga
Tarnéw 25 A

63.960,00 zI

brak

INST.-CENTRAL Adam Szczepanski
Krzysztof Szczepanski s.c.
05-300 Minsk Mazowiecki

Stara Niedziatka, ul. Lakowa 4

94.587,00 zl

brak




