PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratonska 15/3, 05-600 Gréjec
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9  Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego
ADRES INWESTYCJl :  Podrudzie ul. Sosnowa, ul. Lesna, Gmina Minsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Minsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA  :  ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki
BRANZA . Elektroenergetyczna
SPORZADZIt. KALKULAGCJE :  mgrinz. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
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Kosztorys Inwestorski Podrudzie - 08.02.2021.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
|Podrudzie ) - -
| |LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO - -
1 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- [stup
d.1 0903-01 czy o diugoscido 10.5 m
zerdz wirowana typu E10,5/4,3
2 stup 2,000 ]
. - o _ | RAZEM 2,000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-ZN- stup
d.1/0901-02 10
13 B - |slup | 3,000
| a - N B | RAZEM _ 3,000
3/KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw m2
d.1/1415-02
5 B ‘m2 | 5,000, |
o | o .| RAZEM | 5,000|
4 KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem szt
d.1 0903-04 odciggowym
| 1 B szt . 1,000
_ | - - | - RAZEM | 1,000
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem  szt.
d.1 0903-04 przelotowym
1 B |szt. | 1,000| |
) . RAZEM | 1,000
6/ E-0510 3300- Montaz z udzialem podnosnika samochodowego przewodéw izolowanych typu |m
d.1/04 AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych N.N.
L 201 _m 201,000 B
| | - - B | RAZEM _ 201,000
7 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepieé w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1 0906-03 wanych montaz GXO 0,5/10
: " - ) B _ |szt. 1,000/
| I - N B | _RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Ukiadanie bednarki uziemiajgcej na stup wirowany- przekréj FeZn 25x4 m
d.1 0605-02
|10 m | 10,000, N
| , . B . . RAZEM | 10,000
9 KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.1/0809-11
8 m | 8,000 |
| | - B , | RAZEM | 8,000
10 KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na stupie typu | szt. |
d.1/1002-01 E10,5
2 szt. 2,000
— __ RAZEM I 2,000
11 KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na stupie typu szt
d.1/1002-01 ZN
I i |szt. 1,000,
| | | . - B | RAZEM 1,000
12 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegniku, Oprawa LED szt.
d.1 1004-02
3 - \szt. | 3,000 |
1 | . - | . RAZEM | 3,000
13'KNNR 5 Montaz konstrukcii stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe |szt. |
d.1 0902-06 zlgcze oswietleniowe
13 szt. | 3,000, |
| | | RAZEM | 3,000,
2| POMIARY ELEKTRYCZNE | POZOSTALE ROBOTY .
14/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2 1305-01
|1 o préb. | 1,000 _
, | | | RAZEM i 1,000
15/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.2/1305-02
i préb. | 1,000
| - - | | RAZEM . 1,000
16 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01 |
1 szt. 1,000 |
i | | RAZEM 1,000
17 kalkulacia  |Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrzne] o$wietienia ulicznego szt
d.2 wlasna
| 1 szt | 1,000 |
| | ~ RAZEM | 1,000
18 kalkulacja Dokumentacja powykonawcza szt
d.2 wtasna
1 |szt 1,000
RAZEM | 1,000
_o._

Norma PRO Wersia 4.60 Nr serviny: 38923 Uzvtkownik: PELDOM



